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Memoria Descriptiva

El proyecto “Climatizacion Salon del 2° piso del Inmueble Sarmiento n° 1215" consiste en la provision e
instalacion de tres equipos de aire acondicionado tipo piso techo de 18000 Fr. Cada uno.

La Contratista debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y las
instrucciones que imparta la Inspeccidn de Obra.

Debera ejecutar, ademas, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas en el presente
Pliego, pero que resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.

Los trabajos incluyen:

- Instalacion de tres equipos de aire acondicionado piso - techo de 18000 fg. (Saldn de 2° piso - Inmueble
Sarmiento N° 1215).

- Conexionado y montaje en tablero general.
- Montaje de cable de acometida.
. Montaje de bandeja

- Armado, conexion eléctrica y montaje de los equipos desde el Tablero Seccional, con llave de corte
termomagnético para cada equipo y mediante un tendido de cable de seccion adecuada a la potencia del
equipo.

-Montaje de cable de alimentacion de los equipos de aire acondicionado.

- Provisidn y colocacion de las cafierias de refrigerante entre equipos y de drenaje.

- Provision y colocacion del cableado que vincula la unidad condensadora y la evaporadora.

-Provision y carga de fluidos refrigerantes.

-Reparacion de mamposterias, revoques, enlucidos y pinturas que resulte a causa del montaje de los equipos.

- Colocacion de soportes y anclajes para la unidad interior y fijacion de unidad exterior por ménsulas y
terminacion con pintura epoxi.

- Puesta en marcha, regulacion y prueba del equipo.

- Todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario para el correcto y pleno
funcionamiento de las instalaciones, no admitiéndose ningdn tipo de exclusion por parte del Oferente.

Es necesario crear unas condiciones de temperatura, humedady limpieza del aire adecuadas para la
comodidad y la calidad del aire interior dentro de los espacios, otorgando confort térmico para las personas
que desempenaran sus funciones en el 2° piso del Inmueble Sarmiento N° 1215. Un buen sistema de
climatizacion en los locales garantiza, en el dmbito laboral, un aumento de la concentracion y la eficacia,
ademas de, por extensidn, incrementar el rendimiento y evitar, en algunos ambientes de trabajo, el riesgo de

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

accidentes laborales. Los factores ambientales influyen en la sensacion de bienestar de las personas al tener
en cuenta algunas variables como la temperatura del aire, que interesa que oscile entre los 21 grados en los
meses de invierno y los 25 grados en los meses estivales.

Es importante conseguir una atmadsfera plenamente confortable, no solo por aspectos como la seguridad y la
luminosidad, sino también en lo relativo a permanecer a una temperatura estable que permita que el personal
se sienta comodo. Por otra parte, un sistema de refrigeracion tiene como funcidn ventilar, eliminar exceso de
humedad, sobre todo en un espacio cerrado, evitando la contaminacion en el area y a las personas
encargadas, a tal punto de brindar un ambiente adecuado.
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Anexo |

Especificaciones Técnicas Generales.

El presente Pliego tiene por objeto definir los alcances y especificaciones técnicas generales que el oferente
deberd tener en cuenta en el desarrollo de las tareas que se realizaran.

El contratista, tendrd en cuenta las caracteristicas de la obra a ejecutar, quedando a cargo del oferente, haber
reconocido previamente el lugar y tomado conocimiento de las condiciones en que se desarrollara la obra
hasta su total terminacion y no podrd efectuar reclamo alguno posterior alegando desconocimiento de dichas
condiciones. Los trabajos a realizar, seran completados de acuerdo a su fin, aun cuando en los documentos del
contrato no se indiquen y/o especifiquen todos los materiales, implementos, accesorios que deben ser
provistos y/o instalados y trabajos conexos que deben realizarse para que la obra resulte entera y ejecutada
en regla de arte y reglamento, debiendo entregarse con las instalaciones, con total acuerdo de la Inspeccidn
Técnica.

Consecuentemente ponderara todas las facetas de los diferentes trabajos y los factores incidentales que
pudieren afectarlos en cuanto a la modalidad de ejecucion, cantidad, tiempo y alcance de los trabajos,
materiales, equipos, herramientas, repuestos, combustible, personal, y demas prestaciones necesarias para el
cumplimiento total y cabal de las obligaciones que asumira de resultar adjudicatario.

Cualquier omision involuntaria por parte de esta Direccion Técnica debera ser subsanada por la Empresa,
siempre dentro as reglas del arte del buen construir.

Queda claramente establecido, que todas y cada una de las distintas intervenciones, se realizaran con el mas
riguroso ajuste de las reglas del arte que rigen para ellas y a lo especificado en este pliego de
especificaciones técnicas generales, pliego de especificaciones técnicas particulares, como asi también, en lo
referente a materiales, ensayos, etc.

Se establece, ademas, que cualquier material que en el curso de las presentes especificaciones se indique con
una marca de fabrica, lo es solo a titulo informativo de calidad.

El contratista, podra ofrecer otros productos equivalentes. La Inspeccion en caso de discrepancia se reserva el
derecho de aceptacion. También, se debe tener un especial cuidado, en el acopio de materiales (hierros,
perfiles metalicos, etc.) y herramientas de trabajo, ya que es un dmbito que en las inmediaciones hay gente
que utiliza las instalaciones existentes, por lo que la presencia de gente ajena en los limites de la obra sera
permanente.

La construccion de las obras por parte del contratista, no deberd causar inconvenientes innecesarios al
publico, ni interferir con los trabajos que pudieran estar aun desarrollandose en otros sectores. EL contratista,
deberd tener siempre presente durante la planificacion de las obras, el derecho circulatorio del piblico por
las inmediaciones del sector.
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A menos que la Inspeccion indique lo contrario, el trafico peatonal y de vehiculos serd permitido durante la
ejecucion de las obras.

Todo gasto o modificacion de tiempos derivado de esta contingencia, sera tenido en cuenta por el proponente
al momento de efectuar su oferta y no podra ser motivo de adicional y/ o resarcimiento alguno.

El retiro, traslado de materiales y elementos en desuso seran trasladados al depdsito, donde determine la
Inspeccion. Se realizara bajo inventario, con recibos de conformidad, que seran entregados en tiempo y en
forma a la Inspeccion.

Para poder ejecutar los trabajos incluidos en la presente, el Contratista o sus profesionales deberan poseer
experiencia especifica en la ejecucion de las tareas solicitadas.

Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el dnico responsable por pérdidas, averias, roturas
0 sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra contratada o en los materiales
acopiados.

La vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correra por cuenta del
Contratista, quien deberd arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.

Todos los aspectos de los trabajos, deberan estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por
los cadigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de tipo técnico y administrativo, tanto nacionales
como provinciales y municipales de aplicacion al caso.

Ademas de estas, los trabajos cumplimentaran las normas vigentes respecto a las instalaciones eléctricas:
-Reglamentacion para instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA 90364.

-Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.- (IRAM).-

-Empresa Provincial de la Energia (EPE).-

-Municipalidad Local.-

-En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones, se adoptara la més exigente.-

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas responderan a las
recomendaciones de la Comision Electrotécnica Internacional (IEC).

Ademas, se verificaran: Las Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Higiene y Seguridad, Protocolo
Covid -19 y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra y personal de la oficina de Higiene y Seguridad.

Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado y si algin trabajo y/o provision no estuviere
explicitamente contemplada, las mismas se ajustaran a las reglas del arte de la construccion.
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Todas las consultas técnicas sobre las tareas, las condiciones y alcances de los trabajos a realizar deberan
remitirse, antes de cotizar, al Sector de Obras Publicas de la Unidad Especial de Compras y Contrataciones del
Ministerio Publico Fiscal, edificio Fuero Penal, sito Av. Sarmiento N° 431, segundo piso, de lunes a viernes, de
7:00 hs. a 13:00 hs.

Los errores que eventualmente pudiere contener la presente Documentacion Técnica y no hubieren merecido
consultas o aclaraciones con antelacion al comienzo de los trabajos, por parte de la Contratista, no seran
objeto de reconocimiento de adicional alguno ni de circunstancias liberatoria de sus responsabilidades. Si el
oferente creyera advertir errores y/u omisiones, en la documentacion técnica que recibe debera sefialarlos a
la Direccion Técnica del Ministerio Publico Fiscal, por medio de una solicitud de aclaratoria previo a la
cotizacion. De no hacerlo sera integramente responsable de las consecuencias que de ello se deriven.

Se debe entender claramente que cualquier ayuda que la Inspeccion de Obra o su representante autorizado
pueda prestar al Contratista en lo relativo a la interpretacion de planos y especificaciones técnicas
contractuales, no releva al Contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los
plazos pactados contractualmente.

Cualquier parte del mismo que resulte defectuoso, deberd ser corregido sin cargo, dejandola en perfectas
condiciones, aunque la Inspeccion de Obra o sus representantes autorizados no llamen la atencion del
Contratista acerca de defectos en los trabajos y que éstas no se ajusten a las especificaciones técnicas,
planos contractuales o normas y reglamentos que se indican en estas Especificaciones.

El Contratista debera entregar el trabajo en perfectas condiciones y de acuerdo a los planos vy
especificaciones y las instrucciones que le pudiere impartir la Inspeccion de Obra.

Es obligatoria la visita al inmueble Sarmiento N° 1215 para la cotizacion de la obra, debiendo entregar con la
oferta un comprobante de visita a obra expedido por la Direccion técnica del Ministerio Publico Fiscal.

La no presentacion del presente comprobante con la oferta, sera causal de desestimacion automatica.

Las visitas a obra seran convenidas con la Direccion Técnica, quien pondrd los dias y horarios para la
realizacion de las mismas. Esta visita a obra tendra el caracter de un relevamiento exhaustivo y
pormenorizado del lugar de trabajo, su entorno y las redes de servicios, asi como la confrontacion del
proyecto (toda la documentacion licitatoria, tanto grafica como pliego de especificaciones técnicas y demas
elementos constitutivos del presente pliego licitatorio) con el lugar donde se ejecutara la presente obra.

El oferente, debera relevar entre otros: accesos a la obra, redes de servicios, vegetacion, instalaciones que
interfieren con la ejecucion de la obra, acceso de materiales y/o equipos/motores, dispositivos constructivos,
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y/o cualquier elemento que deba ser ingresado a la obra durante su ejecucion, acceso vehicular desde las
rutas/avenidas/calles del entorno.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucidn, el Contratista lo
corregird si es posible, 0 en caso contrario, Lo reconstruira a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacion
de plazo.

La Inspeccidn de Obra es juez inapelable en cuanto a la posibilidad de solicitar corregir un trabajo defectuoso.

Se debe tener presente, que durante la ejecucidn de estos trabajos en el edificio, se encuentran funcionando
las diferentes dependencias del inmueble Sarmiento N° 1215, por lo que se debe ingresar o retirar los
materiales intervinientes, de tal manera que produzcan la menor incomodidad, sin entorpecer el normal
funcionamiento del edificio.

Las intervenciones por parte del contratista, no debera causar inconvenientes innecesarios al publico.

En caso de ser necesario el uso de escaleras, deberan ser resistentes, y para evitar resbalamientos se ataran
donde fuere necesario, siempre bajo autorizacion de la oficina de Higiene y Seguridad del Ministerio Publico
Fiscal.

Queda prohibida la colocacidn de letreros comerciales o de propaganda a excepcion de los que la Inspeccion
Técnica autorice.

El proponente debera tener en cuenta al momento de cotizar, que las tareas seran realizadas con personal
judicial en funciones dentro del edificio, lo que puede provocar inconvenientes en la marcha de las tareas.

El adjudicatario debera velar por la conservacion estructural, estética y funcional del edificio Sarmiento N°
1215.

El contratista, ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de toda la documentacion que integra el contrato. Aunque en los planos no figuren o en
las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios para realizar la obra conforme a su
finalidad, el contratista queda obligado a cuidar y atender la misma sin hacerse acreedor por ello a derecho
de reclamo adicional alguno.

El Contratista, serd responsable del buen montaje y terminacion del trabajo, aun cuando hayan sido aprobadas
por la Inspeccidn Técnica del Ministerio Publico Fiscal y de los defectos que pudieran detectarse durante o
después del transporte y/o montaje, reparando por si, o por terceros a su exclusiva costa, los materiales
defectuosos y siempre bajo la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La adjudicataria, debera proveer, colocar, instalar, etc., todos los materiales, productos, etc. y mano de obra
necesarias, apropiados y correspondientes para la terminacion de los trabajos y el correcto funcionamiento y
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habilitacion de las areas, ya sea que figuren en los pliegos, planos, planillas, presupuestos, etc., o que no
figuren en ninguna parte, pero que resulten necesarios para alcanzar los fines mencionados.

El contratista debera realizar, a su entero costo, todas las tramitaciones necesarias ante organismos
competentes, conducentes a la completa provision de materiales, ejecucion y habilitacion de trabajos, de
manera de entregar la obra completa, en perfecto funcionamiento.

Como consecuencia de lo expresado en los parrafos anteriores, debera tomarse todas las previsiones
necesarias de modo tal de cubrir cualquier eventualidad que surja de un error de calculo, modificacion
impuesta por toda otra reparticion, que tenga incumbencia en las tareas que nos ocupan.

Por consiguiente, antes de formular su oferta, y a los efectos de su correcta cotizacion, los proponentes
deberdn recurrir a las mismas reparticiones antedichas y solicitar toda informacion necesaria, pues seran los
Unicos responsables de los errores en que incurran y del tiempo que todos los trdmites de aprobacidn
requieran antes de iniciar los trabajos.

El plazo de ejecucion de los trabajos, sera el que se consigna en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

12.0 ORDEN DE PRELACION PARA LA ELABORACION DE LAS OFERTAS. POSIBLES DISCREPANCIAS.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, junto con la documentacion gréfica,
planillas y memorias técnicas, establecen los requerimientos minimos de calidad y terminacion que el
Ministerio Publico Fiscal ha fijado para la presente obra.

En los casos de existir discrepancias, diferencias en cantidad, calidad o tipos de trabajo a realizar, o
exigencias de los mismos, tipo de terminacion, y o cualquier disparidad observada entre: -Diferentes planos de
la presente documentacidn -Diferentes planos y pliego de especificaciones técnicas. -Diferentes items
(rubros) de las presentes especificaciones técnicas -Normativa de los entes de servicios y/o nacionales y/o
provinciales y/o municipales en relacion con el pliego de licitacion (especificaciones técnicas y documentacidn
grafica) Se tomara como vélida la opcion de maxima. (Entendiendo la expresion “de maxima” como: mayor
cantidad, mayor calidad, mas y mejores prestaciones, mayor seguridad, facilitacion de las tareas de
mantenimiento, etc.)

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, ésas seran resueltas por la
Direccion de Obra, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecucion de las estructuras y la interpretacion de las normas de mensura.

Inclusiones durante la ejecucion de la obra: la oferta debera incluir entre otras: todas las obras himedas, y/o
secas, trabajos estructurales, instalaciones, trabajos de pintura, sistemas, dispositivos, motores, bombas,
conexionados, ayuda de gremio, herreria, refuerzos estructurales de carpinterias, cercos, apuntalamientos,
relleno de terreno, compactacion, tramitaciones, gestion, asistencia técnica, y/o cualquier otro/a tarea y/o
ftem que figurando o no en el presente pliego sean necesarios para la materializacion de la presente obra, su
uso pleno, y su mantenimiento.

13.0 INTERFERENCIAS CON OTRAS INSTALACIONES.

El Contratista debera consultar los planos de las demas instalaciones existentes en la traza de los trabajos, si
asi fuera necesario.
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En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o a realizar impidan cumplir con las ubicaciones
indicadas en los planos, y obliguen a modificaciones sustanciales la Inspeccion de Obra determinara las
desviaciones, o modificaciones que correspondan. Tales modificaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, se plantearan y resolveran de igual manera a lo indicado en el punto anterior.

En caso de falta de informacidn, el Contratista debera realizar a su costo los relevamientos o sondeos, para
verificar las instalaciones existentes.

Durante la ejecucion de las obras se mantendra funcionando la totalidad de los servicios existentes. Cuando
por causa de los trabajos se afectaran parte de las instalaciones, cafierias tendidas en las proximidades u
otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes por su
exclusiva cuenta y cargo en el menor tiempo posible de producido el hecho. Con el mismo procedimiento se
trabajara cuando se produzcan roturas de pisos, revestimientos, paredes, pavimentos, techos, etc., debiendo
en todos los casos y sin excepcion darles la misma terminacion que la previamente existente.

La Contratista debera entregar al producirse la Recepcidon Provisoria, un Manual de Mantenimiento (Manual
del Usuario) que contenga todas las instrucciones de puesta en marcha, manejo, regulacion de los sistemas y
caudales y mantenimiento de las instalaciones y de equipos que se hayan instalado.

Asimismo, debera capacitar al personal designado por el Ministerio Publico Fiscal, en lo referente a
instalaciones y sistemas instalados, para lo cual La Contratista debera entregar el programa a desarrollar
una semana antes de realizar la recepcidn provisoria de la obra. Este punto implica ademés, entregar planos,
catalogos y folletos de maquinas, equipos, motores, tableros, calderas, ventiladores, etc., donde estén
indicados todos los datos técnicos de los mismos.

Este manual incluira las direcciones de firmas (en caso de ser subcontratadas) que ejecutaron instalaciones,
proveyeron equipos y/o elementos, y aquellas a las que debe recurrirse para realizar el mantenimiento, que
debe estar taxativamente indicado en este Manual, en cuanto a la forma y periodicidad.

EL no cumplimiento de este punto, sera suficiente causa para no recibir los trabajos.

Cuando las obras a efectuar pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes, estara a cargo del
Adjudicatario y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:

- La restauracion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos realizados se produzcan en la parte existente.
- La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir o
nuevo con lo existente.
El Adjudicatario deberd tener especial cuidado y estudio sobre las colocaciones, empleando herramientas,
materiales y métodos adecuados para evitar dafiar las instalaciones existentes.

Al tratarse de una intervencion a un edificio existente, la empresa se hara cargo de cualquier trabajo
adicional que surgiere para poder llevar a cabo la obra.
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Todos los gastos de carga, descarga, transporte, depdsito y conservacion de los materiales a emplearse en la
obra, se consideraran incluidos en el precio contratado y no se reconocera suma alguna por tales tareas.

El contratista, no podra bajo ninglin concepto hacer acopio de materiales en las zonas de transito. Los mismas,
deberan ser guardados en el depdsito y procederse al traslado, a la obra, de acuerdo con el avance previsto
en el plan de trabajo.

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimiento de emergencias que puedan
permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o duracidn o sufrir en aspecto. A ese efecto, "el
contratista" deberd guardarlos al abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, etc. EL piso sera
apropiado al material acopiado. Los locales para cales, cemento, maderas, yeso y analogos tendran pisos de
tablones, aislados del terreno natural y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.

El transporte de los materiales, se efectuara por medio de vehiculos apropiados para tales tareas y el
contratista cuidard el cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas municipales provinciales o nacionales
vigentes y sera responsable de cualquier infraccion, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

Debera preverse, que el edificio seguira en funcionamiento durante las tareas, por lo cual el retiro de los
materiales en desuso, se realizara sin efectuar inconvenientes al personal evitando todo tipo de accidentes y
molestias.

Asimismo, serd atribucion de la Inspeccion Técnica el exigir en tiempo y en forma toda otra medida que
considere necesaria a fin de minimizar el impacto de los trabajos sobre los usuarios del edificio.

Las reparaciones de las roturas de partes del edificio que resultaren de esta operacion seran a cuenta del
adjudicatario.

El Contratista adoptard todas las medidas de precaucion que fuesen necesarias para el mantenimiento de la
seguridad de las obras, del personal empleado en las mismas y de las personas que por ella deban circular
colocando indicadores, servicios de alumbrado y/o sefiales luminosas.

Utilizara métodos de ejecucion de trabajos que no impliquen riesgos indebidos al personal corriendo por su
exclusiva cuenta cualquier reduccidn de la jornada legal de trabajo por razones de seguridad.

Los materiales en general, seran de lo mejor de su clase respondiendo en calidad y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM, (en caso de que dichos materiales se vieran comprendidos
en ellas y estuvieran en disponibilidad en plaza) a los efectos de su empleo. En cuanto se refiere a medidas,
estructuras y calidades, debera recabarse la conformidad de la Inspeccidn.
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Los materiales necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las estructuras seran nuevos y de
calidad tal que cumplan las exigencias establecidas en el CIRSOC 201y toda otra norma vigente en el pais.

La presentacion de muestras de material y/o elementos que se incorporaran a las obras se someteran a la
aprobacidn de la Inspeccion, a cuyos efectos se habilitara un lugar adecuado para su guarda y verificacion,
siendo su custodia de responsabilidad del contratista.

Todos los materiales a emplearse, seran nuevos, en perfecto estado de conservacion adecuados por: su forma,
procedencia, calidad, tamafio, dimension, etc., al trabajo que estén destinados. Todo material a emplearse,
serd previamente aprobado por la Inspeccion. EL material rechazado, debera ser retirado de obra dentro de las
24 horas.

Todos los materiales envasados, lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados con el cierre de
fabrica.

Cuando se indique el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de la aprobacion en
el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccidn, debiendo “el contratista”
retirarlos de inmediato de la obra.

Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidn podrd solicitar a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo o
insumo de la obra.

La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo actuado,
quedando asentada en el documento que se emita del acto.

La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad relacionada
con ellos.

Para los ensayos de control y recepcion, las muestras de los materiales o elementos se tomaran directamente
de los acopiados en obra.

La toma de muestras se hara en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas IRAM, o en
su defecto, de la norma de aplicacion respectiva.

La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:
a) Previo a iniciar los trabajos.
b) Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision.

c) Periddicamente al recepcionar en obra, nuevas partidas.
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d) Toda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario.

Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en laboratorios tecnologicos competentes y aceptados
por la Reparticidn. (Ej. Laboratorio de la UN.T)

Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones, sera
removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacidn por la
Inspeccidn de obra.

Debera preverse, que el retiro de los escombros y deméds material producto de las demoliciones, se realizara
sin efectuar inconvenientes a la gente que hace uso de las instalaciones, evitando todo tipo de accidentes y
molestias. Seran de caracter obligatorio andamios, vallados, sefializaciones, extractores de aire, cortinados
plasticos, de tela (tipo media sombra) y metalicos. Asimismo, serd atribucion de la Inspeccion Técnica del
Ministerio Publico Fiscal el exigir en tiempo y en forma toda otra medida que considere necesaria a fin de
minimizar el impacto de los trabajos sobre los usuarios del sitio. Las reparaciones de las roturas de partes del
edificio que resultaren de esta operacion seran a cuenta del contratista.

En todos los casos, sin excepcion, la ubicacion de escombros y elementos de trabajo no deben molestar la
entrada y salida de vehiculos.

Cuando se ejecuten demoliciones, se realizaran los apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente
los muros remanentes y se tomaran los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad e integridad de los
muros linderos, en forma que no constituya un peligro para las personas que intervienen en la obra o
transitaren por ella.

La Inspeccidn fiscalizara periddicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteccion en obra
estando facultada para exigir cualquier prevision suplementaria o adicional en resguardo de las personas,
seguridad en la via publica y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente
que pudiera producirse.

El Contratista deberd organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas sean
retirados inmediatamente del area de la obra, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos y que
eso provoque disturbio en el publico. Los residuos deberan embolsarse. Asimismo se efectuara la limpieza,
rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en solados.

Al completar los trabajos, el Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra, el
entorno de la misma y de las areas afectadas por los trabajos realizados. Asimismo retirara todas sus
herramientas, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
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El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones, quien también proveera las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las tareas de limpieza.

Debera quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su inmediata utilizacion y habitabilidad, segdn
las siguientes instrucciones:

- Los locales se limpiaran integramente.

- Debera procederse al retiro y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino
que la Inspeccidn de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

- El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos, como
asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera
incurrido.

- Se prestard atencion a los espacios exteriores, cuidando la forestacion y parquizacion,
colocando o reponiendo donde sea necesario el césped y/o los ejemplares deteriorados por el
movimiento durante la etapa de construccion.

26.0 PRESTACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

El trabajo se ejecutara sobre la base de los lineamientos expresados en los Anexos de Especificaciones
Técnicas, planimetria, memorias descriptivas, planillas, etc.

No obstante, es de sefialar que todo lo no enunciado taxativamente en la documentacidn, en lo que respecta a
los trabajos, materiales, equipos, servicios y demas elementos o suministros, y sea necesario para la
ejecucion la prestacion del servicio conforme a la intencidn y objetivos de la misma, deberan ser
proporcionado por el Oferente.

Para ello el adjudicatario debera disponer y afectar de los recursos necesarios a fin de lograr el propdsito
planteado en tiempo y forma.

Se deja constancia que ante cualquier incumplimiento de lo establecido en los Anexos de Especificaciones
Técnicas, el Sector de Obras Publicas podra a su juicio solicitar las modificaciones que considere necesarias, a
costa del adjudicatario y sin que ello le dé derecho de reclamo de ninguna naturaleza.

Para la realizacion de las obras y prestacion de los servicios requeridos, el Adjudicatario deberd hacerse
cargo del personal necesario, especializado y no especializado. Debera proveer todos materiales necesarios
para la realizacion de los trabajos y prestacion del servicio, detalladas en la documentacion. Asimismo debera
aportar todas las maquinas, herramientas y equipos que sean necesarios. Deberd contar con las
habilitaciones, permisos legales correspondientes y la documentacion necesaria.

El Adjudicatario debera cumplir con las indicaciones de los Anexos de la Oficina de Higiene y Seguridad del
Ministerio Publico Fiscal.

El personal deberd estar debidamente especializado en el manejo de los elementos y equipos empleados y
estar capacitado para ajustarse al cumplimiento de los métodos de trabajo a emplear en la prestacion del
servicio.
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Anexo ||

Especificaciones Técnicas Particulares.

UNIDADES Y CARACTERISTICAS SOLICITADAS UNIDAD CANTIDAD
Provision e instalacion de 3 Equipos de aire GL 1
acondicionado split piso/techo de 18.000 frigorias/horas
nominales, frio y calor, control remoto multifuncion.
Incluye:

-Acometida eléctrica desde tablero principal existente a
tableras seccionales

-Conexionado y montaje nuevo tablero Seccional,
gabinete adicional y alimentacion eléctrica de aires
acondicionadas

-Provision e instalacion de Equipo aire acondicionado N° |
tipo piso techo 18000 fg

-Provision e instalacion de Equipo aire acondicionado N° II
tipo piso techo 18000 fg

-Provisidn e instalacion de Equipo aire acondicionado N°
III'tipo piso techo 18000 fg

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transporte, recursos humanos, herramientas, equipos, y todo
otro item que sea necesario aunque no se especifique, para la completa ejecucion de la instalacion de los tres equipos
de aire acondicionado tipo piso - techo de 18000 frigorias. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo con su fin,
y se ejecutaran en un todo de acuerdo con las "reglas del arte" del rubro.

Las instalaciones de los equipos de aire acondicionado se realizaran sobre la base del tendido de cables de
alimentacion entre las unidades interiores y exteriores, de secciones y procedimiento segdn indique el manual de
instalacion y servicio del fabricante.

Los trabajos incluyen:

- Instalacion de tres equipos de aire acondicionado piso - techo de 18000 fg. (Salon de 2° piso - Inmueble Sarmiento N°
1215).

- Conexionado y montaje desde el tablero general hasta el nuevo tablero seccional.
- Montaje de cable de acometida.
. Montaje de bandejas hasta el conducto vertical existente (bandejas de 450mm).

- Armado, conexion eléctrica y montaje de los equipos desde el Tablero Seccional, con llave de corte termomagnético
para cada equipo y mediante un tendido de cable de seccion adecuada a la potencia del equipo.

. Colocacion de un tablero seccional adicional para futuras instalaciones.
- Montaje de cable de alimentacion de los equipos de aire acondicionado.
- Provision y colocacion de las cafierias de refrigerante entre equipos y de drenaje.

- Provision y colocacion del cableado que vincula la unidad condensadora y la evaporadora.
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. Caieria de desagiie de la unidad interior.
- Provision y carga de fluidos refrigerantes.
-Reparacidn de mamposterias y revoques que resulte a causa del montaje de los equipos.

- Colocacion de soportes y anclajes para la unidad interior y armado de base de soporte sobre losa existente en
terraza accesible (con mamposteria de ladrillo macizo y perfiles c).

-Puesta en marcha, regulacion y prueba del equipo.

- Todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario para el correcto y pleno
funcionamiento de las instalaciones, no admitiéndose ningn tipo de exclusion por parte del Oferente.

La direccion técnica determinara el lugar de la ubicacidn de las unidades interiores y de las unidades exteriores, a los
fines de un mejor aprovechamiento de la capacidad del equipo y el menor recorrido entre la unidad interior y exterior.

Todos los elementos constitutivos de las instalaciones a realizar deberan ser de primera calidad y responder a las
caracteristicas qué indique el fabricante de los equipos.

La base que deba construirse para la unidad exterior que por caracteristicas constructivas del edificio asi lo requiera,
se ajustaran a las caracteristicas del equipo.

Discrepancias en la documentacidn y errores.

Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la totalidad de la documentacion,
no podra alegar ignorancia en caso de errores entre planos, obra y/o especificaciones, teniendo la obligacion de
formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismas, no
reconociéndose adicionales por tal motivo.

La Contratista debera analizar las caracteristicas del material y/o trabajo que se le solicita y manifestar en su oferta
que se hace responsable del buen funcionamiento. De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea
adecuada, explicando sus caracteristicas, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento. En caso de
discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regira la indicacion de la Direccion Técnica.

Garantias

El Proveedor dara garantia de un afio (1) sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de instalacidn, equipos o materiales,
sean o no de fabricacion propia del Proveedor.

INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

La Empresa debera llevar a caho las obras de tendido eléctrico, las cuales incluyen:

- Conexionado y montaje desde el tablero general, hasta el tablero seccional

- Montaje de cable de acometida.

. Montaje de bandejas hasta el conducto existente (Bandejas con tapas y accesorios de 450 mm).

- Armado, conexion eléctrica y montaje de los equipos desde el Tablero Seccional, con llave de corte termomagnético
para cada equipo y mediante un tendido de cable de seccion adecuada a la potencia del equipo
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. Colocacion de tablero seccional adicional para futuras instalaciones. Ambos tableros se realizaran con gabinetes
estancos tipo Genrod (600 alto x 400 ancho x 300 profundidad).

- Montaje de cable de alimentacion de los equipos de aire acondicionado.

Debera ejecutar las obras en forma completa y entregarlas en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual debera
proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes necesarios, en un todo de acuerdo con los
planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego, manual de instalacion de los equipos y las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra. La Empresa debera ejecutar también todos aquellos
trabajos que, sin estar especificamente detallados en el pliego, sean necesarios para la terminacion de las obras, de
acuerdo con su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion
provisional.

Los trabajos, ademas incluiran los siguientes puntos:

1. Provision y colocacidn de todas las cajas, conectores, llaves de cortes electromagnéticos, etc., y en general de todos
los elementos integrantes del cableado eléctrico para los equipos de aire acondicionado.

2. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento,
aungue los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones o en los Planos. Todas las
instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas Especificaciones
y en los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones. Los planos indican en forma esquematica la
posicion relativa de los elementos componentes de las instalaciones. La ubicacidn final de los mismos podra sufrir
variaciones que tiendan a mejorar aspectos constructivos o de montaje y sera definitivamente establecida en la obra
con la aprobacion previa de la Inspeccion.

Alimentacion eléctrica para equipos de aire acondicionado
En el inmueble Sarmiento N° 1219, la alimentacion eléctrica se realizara:

- Desde el tablero general existente ubicado en planta baja hasta un nuevo tablero seccional que se debera
instalar en el 2° piso. Se instalara ademds un tablero seccional adicional para futuras instalaciones.

- Desde el nuevo tablero Seccional a cada equipo de aire acondicionado.

En el tablero se colocaran como proteccion un interruptor termo magnético de la capacidad adecuada segin la

potencia a instalar, para cada equipo de aire acondicionado.

La alimentacion a los mismos se realizara desde el interruptor de cabecera del tablero a las llaves termomagnéticas.

Las salidas hacia las unidades exteriores (condensadoras) se realizaran con conductor tipo Sintenax de seccion
adecuada al equipo de aire acondicionado, toda la instalacion desde el tablero Seccional a los equipos de aire
acondicionado debe ir en bandejas de 450 mm con sus correspondientes accesorios y tapas, salvo el tramo que vaya
por el conducto vertical existente (claraboya). En la conexion desde el tablero seccional al tablero general la
instalacion se realizara por bandejas de 450 mm con sus respectivos accesorios y tapas.

La alimentacion a las unidades interiores (evaporadoras), se llevara con el “paquete aislado” con la cafieria de gas.

Todas las tareas deberan realizarse cuidando las terminaciones de las mismas asegurando alineacidn, posicion,
horizontalidad, verticalidad, etc.

No se efectuaran bajo ningdn concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivacion.

La seccion de conductores en todos los casos debera ser tal que tenga la suficiente resistencia mecanica, no deberan
estar sometidos a recalentamientos y que no ocasionen caidas de tension superior a las recomendadas por IRAM. Los
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tramos de conductores que unan dos cajas seran continuos, no permitiéndose conexion o unidn entre ellos dentro de
las cafierias. Todos los conductores seran de cobre electrolitico.

La Empresa ejecutard el proyecto de la instalacion completa para los equipos (cafierias, cajas, cableados,
protecciones, alimentacion desde tablero seccional y general) contemplando a su vez que los equipos deberdn llevar
una llave térmica cada uno y el respectivo disyuntor diferencial en el tablero seccional.

Toda la instalacion se debera efectuar de acuerdo a las Normas IRAM 2071, 2086, 2180 y 2388, reglamentaciones 771 de
la AEA. -

Materiales eléctricos

Los materiales a utilizar en la totalidad de las instalaciones eléctricas, deberan contar con certificacion y sello de
cumplimiento de la Norma IRAM adecuada, ademas de los requerimientos que se expongan en las presentes
especificaciones.

Todos los materiales deberan ser tipo marca Schneider, Zoloda o superior calidad, respectivamente para cada
componente segun corresponda, como asi también sus accesorios y complementos.

Las llaves térmicas seran marca tipo Schneider o calidad equivalente.

Los conductores seran marca tipo Prysmian, Imsa, Indelqui o calidad equivalente, responderan a las NORMAS IRAM
2178 - IEC 60502.

Todos los materiales eléctricos deberan ser nuevos y sin uso, estar afectados a los indices de certificaciones Norma
IRAM y la Resolucidn 169/2018 y 338/2018 o aquella que la complemente o reemplace, que establece el cumplimiento
de las normas de Seguridad Eléctrica y la marcacion del Sello de Seguridad Eléctrica emitido por la Secretaria de
Comercio o aguella que la reemplace a partir de una certificacion otorgada por IRAM u otro Organismo autorizado.

En caso de no especificarse dimensiones, tamafios, capacidad y demas caracteristicas especiales de los componentes
de las instalaciones, los mismos deberan ser analizados y propuestos por el contratista, asegurando la utilizacion de
componentes y materiales adecuados a las normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional, como asi
también a normativas internacionales en caso de corresponder.

Todos los cableados se realizaran sin tensidn en los conductores, realizando la conexion finalmente cuando todo el
trabajo se encuentre terminado.

La Mano de obra deberd ser realizada por personal especializado, técnico electricista o afin. Debera realizarse el
trabajo respetando todas las normas de seguridad e higiene concernientes a obras eléctricas, en cuanto a seguros
personales, indumentaria de seguridad y herramientas e instrumental adecuados. La provision de todos los elementos
es de responsabilidad absoluta de la empresa adjudicada.

El material para las cafierias debera ser de PVC rigido de 7/8.

Se deberan incluir todos los elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes
a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendra derecho a reclamos adicional de
ninguna especie.

Si se detectara un error en los planos o en las especificaciones se procedera segun lo indigue el Inspector de Obra del
Ministerio Publico Fiscal.

Estos trabajos deberan cumplir con las exigencias de disefio, caracteristicas del equipamiento y materiales a utilizar
(Merlin Gerin, Schneider o similar) necesarios para dar cumplimiento con la seguridad.
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Antes de la iniciacion de los trabajos de la Obra y con suficiente antelacion para permitir su estudio, el Contratista
someterd a la aprobacion del inspector de obra del Ministerio Publico Fiscal, un muestrario de la mayoria de los
materiales a utilizar en la obra. En el caso de los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el
muestrario, deberan presentarse folletos y prospectos ilustrativos o cualquier otro dato que se estime conveniente
para su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por el Inspector de
obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicita o implicitamente en las especificaciones de la documentacion técnica.

Ante un funcionamiento defectuoso de las instalaciones, debera realizar cualquier modificacion de los trabajos y/o
reemplazo de los materiales sin cargo alguno, siempre que se comprobara que fuera debido a mano de obra
defectuosa o deficiencia de los materiales. En cualquiera de estos casos la Empresa Contratista esta comprometida y
debera realizar a su exclusivo cargo y sin tener derecho a remuneracion alguna la reparacion y/o cambio de los
materiales.

Se debe solicitar la inspeccidn técnica correspondiente, antes de taparse las cajas o cafierias que vayan embutidas en
los muros y después del cableado.

EL montaje de cafierias y accesorios en techos y/o cielorraso, se realiza bajo las siguientes precauciones:

1) Todo el sistema suspendido desde el techo debe formar una estructura rigida, que no registre movimientos en
sentido horizontal ni vertical, para lo cual, los elementos mecanicos de soporte entre techo y conducto entre paredes y
conductos, deben realizarse con sistemas que soporten tanto la accion de traccion, como la accion de comprension,
sin que ninguna de estas acciones genere movimientos en el sistema.

Reglas constructivas para cajas y cafierias en muros:
Tipos y Elementos de Proteccion.
Los interruptores deberan contar con certificacion y sello de calidad que cumpla con la Norma IRAM 2169 y/o IEC 898.

EL Disyuntor Diferencial (OD) sera de marca reconacida y deberd contar con certificacion y sello de calidad que cumpla
la Norma IRAM 2301 y/o IEC 1009 2-1y/o IEC 1008. No se admitiran DD con llave térmica incluida.

INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Consiste en la provision e instalacion de tres equipos piso - techo On/off, capacidad 18000 fg - 380 V (TRIFASICO),
marca tipo BGH, Surrey o calidad/ marca igual o superior, en el salon del 2° piso del inmueble Sarmiento n° 1215.

Se instalaran las cafierias de cobre de interconexion del didmetro correspondiente para esas potencias (Cafio de
Conexion (Liquido): 3/8"Cafio de Conexion (Gas): 3/4"), aisladas con forro elastomérico, venda exterior y cable
interconexion hasta las unidades condensadoras. Las unidades exteriores deberan estar apoyadas en una base
construida con ladrillos macizos comunes y perfiles ¢ n° 10.

Los trabajos incluyen:

= Provision e Instalacion de tres equipos piso - techo On/off capacidad nominal 18000 fg - 380 V (TRIFASICO).
= Provision y colocacion de las cafierias de refrigerante entre equipos y de drenaje por conductos exteriores
hacia los desagties pluviales existentes en el 2° piso.
= Provisidn y colocacion del cableado que vincula las unidades condensadoras y las evaporadoras.
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= Provision y carga de fluidos refrigerantes.

= Reparacion de mamposterias y revogues que resulten a causa del montaje de los equipos.

= Colocacion de soportes y anclajes para la unidad interior y base de apoyo de unidad exterior de ladrillos
macizos comunes y perfiles c.

= Puesta en marcha, regulacion y prueba de los equipos.

= Todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario para el correcto y pleno
funcionamiento de las instalaciones, no admitiéndose ningn tipo de exclusion por parte del Oferente.

Generalidades

La Empresa proveera todos los equipos, materiales y mano de obra para la completa ejecucidn, buena terminacidn y
perfecto funcionamiento de las instalaciones, y ejecutara todos los trabajos que fueran necesarios para cumplir con
tal fin, estén o no previstos o especificados en el presente Pliego.

Los datos de capacidades y medidas indicadas son considerados como minimos, pudiendo ser ampliadas cuando, a
juicio del Proponente, esto fuera necesario, previa consulta y autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Cualquier modificacion de capacidades, marcas de equipos, ubicacion, etc., propuesta por la Empresa que tienda a
mejorar aspectos constructivos, de montaje o de funcionamiento, sera evaluada y eventualmente aprobada por la
Inspeccidn de Obra, pero sin que ello origine ningn tipo de adicional en el precio.

El solo hecho de cotizar obliga a la Empresa al cumplimiento estricto de las presentes especificaciones, derivado del
perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas.

Todos los Oferentes deberan verificar, antes de cotizar, las instalaciones existentes disponibles para la conexion de
los equipos (electricidad, drenajes, refrigerante, etc.) e incluir en la cotizacion todos los trabajos complementarios que
Se requieran.

Los equipos de aire acondicionado deben ser instalados por personal técnico calificado. Cuando los trabajos de
instalacion estén finalizados, efectuara un minucioso chequeo antes de conectar los equipos a la alimentacidn.

Durante la ejecucion de las instalaciones, se mantendrd en el sector de trabajos, ademés del Representante Técnico
de la Contratista, responsable técnico especialista en refrigeracion, de reconocida solvencia, que debera permanecer
siempre que estén trabajando operarios a su cargo.

La colocacion de los Aires Acondicionados, el cableado completo, la instalacion de cafierias de desagie, la colocacion
de cafierias de suministro de gas a las unidades interiores con sus correspondiente aislantes térmicos, la colocacion
de mangueras rigidas como los soportes de los equipos, como las tareas de albafileria para los tramos embutidos de
cafierias son responsabilidad y corren a cargo del proveedor, como cualquier inconveniente que pueda generarse
durante el proceso de instalacion.

Unidades condensadoras exteriores

Se montaran en la terraza del edificio, sobre una base de apoyo que permita que la misma se encuentre a 30 cm de la
losa- la misma ser4 ejecutada con ladrillos macizos comunes, con rieles metalicos de perfiles ¢ n° 10 de soporte.

Unidades evaporadaras interiores

Seran del tipo piso/techo. Las unidades interiores se colocaran montada sobre la pared, tomada con componentes
metalicos (soporte para instalacion de pared).

Canexiones, drenajes y aislaciones

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos de fuerza motriz,
segun Normas IRAM. Los conductores a utilizar seran del tipo sintenax, aprobado por Normas IRAM.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones

Av. Sarmiento N° 431, 29 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman
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Se deberan efectuar la interconexion entre las unidades interiores y exteriores, mediante las cafierias
correspondientes construidas con tubos de cobre electrolitica de caracteristicas acordes a las presiones de trabajo
del refrigerante y llevaran las piezas de derivacion especiales que sean necesarias, instaladas de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

Todo el paquete de cafierias y cableado deberd realizarse en bandejas de 450 mm con sus correspondientes
accesorios y tapas, en forma prolija, desde las unidades interiores hasta el conducto existente (claraboya) que llevara
la instalacion hasta la terraza accesible donde se colocaran las unidades exteriores.

Se debera garantizar la estanqueidad de los pasajes de cafierias de exterior con espuma de poliuretano expandible y
selladores pintables.

Las cafierias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran mediante una vaina flexible de espuma elastomérica de 3/8" de
espesor como minimo, de estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusion de vapor de
agua, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccidn de Obra y protegidas
por cinta plastica especial de vinilo de acuerdo a la Norma IRAM 2563/64 y 65. Contendran el cableado de comando
entre unidades.

En los tramos de cafieria instalada al exterior, esta vaina de aislacion se protegerd aplicando dos manos de esmalte
de solucion de polietileno clorosulfonado del tipo Armafinish de Armstrong o equivalente, colores a definir por la
Inspeccion de Obra.

La Empresa debera ejecutar la cafieria de drenaje del agua de condensacidn, desde las unidades evaporadoras hasta
los desagiies pluviales existentes en el 2° piso. Se utilizaran tubos rigidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de
marca reconocida y aprobada por 0.SN. con el didmetro interior minimo necesario para los equipos instalados.
Deberan tener la pendiente adecuada, de manera que los equipos expulsen el agua por su propio peso e
inclinacion del mismo.

NOTA: NO SE PODRA REALIZAR NINGUNA TAREA DE CANALIZACION Y MONTAJE SIN HABER DETERMINADO LOS TRAMOS Y
PASAJES CON LA INSPECCIGN DE OBRA. LAS REPARACIONES QUE RESULTARAN DE ESTAS TAREAS, DEBERAN SER
EFECTUADAS POR LA EMPRESA, DEBIENDO QUEDAR EL EDIFICIO EN PERFECTAS CONDICIONES.

Trabajos complementarios

Finalizadas las tareas de montaje mecénico, se procedera:
a) Limpieza preliminar de los circuitos de refrigeracion.

b) Prueba de hermeticidad -control de fugas: La Empresa esta obligada a efectuar en presencia del Inspector de Obra
todas las pruebas de hermeticidades suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad de los sistemas, tanto de
las cafierias de fluidos refrigerantes como las de drenaje del agua de condensacion. Este requisito sera ineludible a fin
de dar la conformidad del trabajo y para poder procederse a la recepcion provisoria de la instalacion, de no mediar
otras situaciones que lo impidan.

¢) Evacuacion humedad y residuos (vacio del sistema) -control de fugas.
d) Carga de fluido refrigerante.

Concluidos los pasos basicos (presurizacion -bisqueda de fugas -descontaminacion por vacio) se procederd a poner
en marcha el equipo y verificar su correcto funcionamiento. En todos los casos deberan considerarse las instrucciones
de fabricantes, sin excepcion.

Puesta en marcha

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 29 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman
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La Empresa tendrd a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los equipos de aire
acondicionado, debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la instalacion.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 29 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman
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A. OBJETIVO.

Establecer las exigencias minimas de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente para las
empresas contratadas o prestadoras de servicios, en adelante denominadas Contratistas, que ejercen o van
a ejercer actividades en las dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

B. ALCANCE.

Las presentes normas alcanzan a las firmas Contratistas, Subcontratistas y/o Prestadoras de Servicios
gue se desempefiien en las dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

C. VOCABULARIO.

E.P.P.: Elementos de Proteccion Personal
A.R.T.: Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
S.R.T.: Superintendencia de Riesgos de Trabajo

D. RESPONSABILIDADES.

Jefe o Responsable de Higiene y Seguridad.

e Hacer cumplir el presente Instructivo, por parte de las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o
Prestadoras de Servicios externos al MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

e Utilizar este Instructivo para agregarlo como medio de capacitacion adicional al personal que recibe el
Curso de Capacitacién en Higiene y Seguridad, requisito indispensable a cumplimentar, antes del
comienzo de las tareas en las dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

e  Cumplir y hacer cumplir con las leyes y normas de Higiene y Seguridad Nacionales, Provinciales y
Municipales de la Provincia de San Miguel de Tucuman.

Contratista.

. Cumplir con lo especificado en este Instructivo, y comunicar al personal de su empresa, la vigencia
del mismo y la necesidad de efectuar las tareas correspondientes, evitando o minimizando riesgos
laborales.

E. METODO.

Las presentes normas, se aplican a todas las actividades de mantenimiento, reparaciones,
instalaciones, demolicion, construccién, colocacion, montaje, desmontaje, pintura, modificaciones de
disefio, limpieza, parquizacién y otras, en adelante denominadas “Obras/Provisiones” y se constituyen en
parte integrante de todos los contratos que involucren servicios de terceros.

La obligatoriedad del cumplimiento de estas normas, es también para las firmas subcontratistaspor
la contratista principal, cabiendo a esta ultima la responsabilidad por el cumplimiento de aquellas.

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD MPF



NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE Pagina: 3/ 26

PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

PAUTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL, se reserva el derecho de:

> Exigir exdmenes médicos complementarios para el personal dependiente de las empresas Contratistas,
Subcontratistas y/o Prestadoras de Servicios si las actividades desarrolladas o a desarrollar por las
mismas asi lo requiriesen.

> Rechazar el empleo de maquinas, equipos, herramientas, materiales o métodos de ejecucion de trabajos
0 servicios, si éstos no cumplen con las condiciones de seguridad y/o de prevencién contra incendio
establecidas.

> Actuar a nivel de consultora, en lo que se refiere a técnicas para prevenir enfermedades profesionales,
accidentes y/o incendios.

> Exigir a la Empresa Contratista, la contratacidon de unprofesional matriculado en Higiene y Seguridad en el
Trabajo permanente enobra (en caso de que las tareas de riesgo, como trabajos en altura, asi lo
requieran), y el reemplazo del mismo si éste no desempefiare satisfactoriamente su funcién.

»Hacer retirar, por medio del personal del Servicio de Vigilancia, a aquel empleado de la Empresa
Contratista o Subcontratista que presente signos de intoxicacidon alcohdlica o de consumo de
estupefacientes, que esté portando bebidas alcohdlicas, armas de cualquier tipo, o su conducta
signifigue una potencial causa de accidente, con riesgo para su seguridad personal o para la de
terceros.

»En ningun caso se admitird el ingreso para trabajar en las instalaciones dependientes del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL, personal de Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o prestadoras de servicios,
que no tengan A.R.T. o seguro de vida segun correspondiente.

Deberes de la Empresa Contratista:

La Empresa Contratista, debe:

. El Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, antes del inicio de la obra, debe
presentarse al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL , a fin de ver el adecuado
desarrollo del Programa de Seguridad para la referida obra, incluyendo tiempo de cobertura efectiva
en obra del profesional, aviso de obra, cldusula de no repeticion a favor del MINISTERIO PUBLICO
FISCAL por parte de la aseguradora de la Empresa Contratista.

. Antes del comienzo de una obra, presentar ante el Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL, el programa de seguridad aprobado por A.R.T, aviso de obra y cldusula de no
repeticidn correspondiente.

. Previo al inicio de las tareas, la Empresa Contratista deberd presentar ante el Lic. en Higiene y
Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL la némina del personal que afectard a la obra en cuestion,
conformada por la A.R.T. indicando la cobertura de la misma.

. Para el caso de aquellas personas relacionadas con la Empresa Contratista, Subcontratista y/o
Prestadoras de servicios que no se encuentren contempladas en la némina del personal con
cobertura de A.R.T, se debera presentar, previo al ingreso al dmbito de la obra, un certificado de
cobertura de vida. En caso de subcontrataciones por la empresa contratista principal (para trabajos
especificos no contemplados por esta), ésta debera realizar la vinculacién legal correspondiente de la
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subcontratista entregando toda la documentacion correspondientea la misma. Dicha documentacién
constara de nota de vinculacién y toda documentacion solicitada para la empresa contratista
principal. El seguro de vida no podrd ser menor a $3.000.000 por persona.

. Por medio de sus encargados, supervisores y jefatura en general, cumplir y hacer cumplir, a todo su
personal, las presentes Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.
. Designar un Responsable en Higiene y Seguridad permanente en obra (en caso de que las tareas de

riesgoasi lo requieran), con habilitacion de la autoridad competente y matricula profesional vigente,
como Asesor y Supervisor de Seguridad de la referida obra. En caso de que la cantidad de personal
supere sus capacidades de supervisién, deberd designar responsables o técnicos en Higiene y
Seguridad permanentes adicionales.

. Solamente se aceptara iniciar los trabajos, después de firmar, el documento “Registro de entrega de
Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para Empresas Contratistas”, y de haber cumplido
su personal, con el programa de capacitaciéon suministrado por el Responsable de Higiene y Seguridad
de empresa contratistas.

. Aplicar las recomendaciones, surgidas de las inspecciones realizadas, por el Lic. en Higiene y
Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL o personal designado por éste al efecto, corrigiendo
dentro de los plazos fijados, las No conformidades observadas, bajo pena de suspension del trabajo,
estando expresamente establecido que esta suspensidn, no exime a la Contratista, de las penalidades
contractuales referente a plazos y multas referidos en el pliego de bases y condiciones generales.

. En caso de serle requerido, el Contratista deberd poner a disposicién del Lic. en Higiene y Seguridad
del MINISTERIO PUBLICO FISCAL los exdmenes médicos de ingreso y periédicos de todo su personal,
relacionados con los riesgos de las actividades que desarrolla o sintomas observados.

. Contratar los servicios de una Clinica especializada en accidentologia laboral, para la eventual
atencién de personal accidentado o enfermo.
. Realizar instalaciones, mantenimiento, operaciones y servicios, con sistemas y métodos de trabajo,

aprobados por el Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL

. Al ingresar a las dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL con equipos de oxicorte y / o
maquinas de soldadura eléctrica, deberd darse aviso al Lic. en Higiene y Seguridad, a los fines de la
inspeccidén de sus condiciones generales y emisidon de las recomendaciones necesarias.

. Cuando se produjera un accidente de trabajo, la Contratista debera enviar, dentro de las 24 hs. de
ocurrido, el Informe respectivo al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Informar, todos los datos necesarios para el analisis del accidente, para fines correctivos y
preventivos, al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Respetar y hacer respetar a su personal, los carteles de sefializacion existentes y otros avisos
internos, para la prevencion de accidentes.

. Proveer obligatoriamente, a sus empleados, de ropa de trabajo y elementos de proteccidn personal,

conforme a las exigencias establecidas por el Lic. en Higiene y Seguridad y confeccionar charlas de
capacitacién de 5 minutos diarios al inicio de cada jornada con recomendaciones basicas.

. El Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista debera confeccionar Procedimientos
de Trabajos Seguros y deberan ser presentados ante el Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL con las firmas correspondientes del Responsable en Higiene y Seguridad de la obra 'y
el supervisor de obra.

. La empresa deberd cumplir con el Dcto. 911/96, reglamentario de la Ley 19.587, "Ley de Higiene y
Seguridad", en su totalidad.

. Cuando se requiera realizar trabajos de alto riesgos como ser trabajos en altura, demoliciones,
excavaciones entre otros, la empresa deberd analizar, proveer e instalar los medios que considere
necesarios para la realizacidon segura de la tarea (colocacién de puntos de anclaje, lineas de vida,
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analisis estructurales entre otros), siempre y cuando la propuesta (Procedimiento de Trabajo Seguro)
sea entregada y aprobada por laOficina de Higiene y Seguridad en el Trabajo del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL.

. Mantener Orden y Limpieza en todas las etapas de la obra en ejecucion.

Responsabilidades del Personal de Empresas Contratistas.

. Ser idéneos en el trabajo que van a ejecutar.

. Utilizar los E.P.P. exigidos para el tipo de tarea que se esta realizando y los indicados por el Lic. en
Higiene y Seguridad en el Programa de Seguridad aprobado por la aseguradora correspondiente a la
obra.

. Usar ropa de trabajo de acuerdo a la tarea a realizar. No se permite el uso de pelo largo suelto,

objetos de adorno, como por ejemplo: relojes, pulseras, cadenas, anillos, etc., en tareas donde su uso
implique un riesgo.
. Mantener Orden y Limpieza en todas las etapas de la obra en ejecucién.

Area de obra:

. Mantener las condiciones del area de obra, incluyendo el Orden y la Limpieza, la sefializacién
correspondiente de acuerdo con las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
. Delimitar el area en que estan trabajando con medios adecuados como: caballetes pintados de

blanco con franjas rojas, cintas perimetrales con los mismos colores, conos reflectivos, sefializacién
nocturna cuando sea necesario, en casos que el area de trabajo afecte a calles o dreas de transito. En
caso de riegos caidas de altura de materiales, herramientas, vidrios, etc., la empresa contratista
deberad instalar un sistema adecuado para evitar y/o contener los mismos. (ya sea con media sombra,
pldsticos resistentes al corte, mallas, etc. que garanticen la seguridad del publico circundante por el
area y personal de obra).

° Cuando sea necesario realizar tendidos de cables eléctricos, mangueras, etc., sobre calles, veredas u
otras superficies de transito, se hard de modo que no impida el paso de vehiculos o personas,
resguardandolas para evitar que sean dafadas.

. Colocar en los pozos y/o excavaciones realizados en el piso, protecciones que eviten la caida
accidental de personas, vehiculos, materiales u objetos.
. Equipar con arneses para caidas y demas accesorios, correspondientes al caso, a todas las personas

que realicen trabajos en altura, aun cuando estos se efectliien sobre plataformas adecuadas. Ademas,
deberan tomarse todas las medidas adicionales de seguridad, como por ejemplo: sefalizacién,
proteccion, aislamiento del area, alerta al personal del sector, etc.

. Cuando se efectlen trabajos con riesgo de incendio y/o explosion, tales como soldaduras, corte de
materiales, amolado, pulido o encendido de otras llamas abiertas, se deberd comunicar tal situacion
al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Ademds que deberd contar con un
plan de incendio en caso de accidentes y contar también con sus propios elementos de extincién.

. Para el caso de la construccion de mas de un nivel se debera colocar barandas de tipo metalicas a
una altura no inferior de 0,80m y pantallas de contenciéon en cada uno de los mismos, a fin de
prevenir accidentes tanto a terceros como a personal propio por caidas de objetos y/o materiales.

. No realizar trabajos en instalaciones eléctricas energizadas. El personal responsable esta obligado a
colocar un aviso “Peligro — Equipo fuera de Servicio” en el interruptor principal para dar
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cumplimiento a la normativa de Seguridad e Higiene respectiva. Al término de la tarea, debera retirar
solamente el aviso.

. El suministro de energia eléctrica, a la Empresa Contratista o Subcontratista, se hara por medio de un
tablero eléctrico con: disyuntor diferencial, fusibles, llaves termo magnéticas, interruptor general y
todos los tomas necesarios de los diferentes tipos, dicha autorizacién sera admitida solo por el Dpto
de Arquitectura, area eléctrica del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Solicitar previamente autorizacion, cuando sea necesario el empleo de instalaciones eléctricas en los
lugares, al Lic. en Higiene y Seguridad de dicha obra.

° Utilizar solo en caso de emergencia los hidrantes, monitores o devanaderas de la red contra incendio,
de lo contrario solicitar la autorizacidn al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Establecer y mantener los pasillos de circulacién peatonal de evacuacién siempre visibles,
demarcados, debidamente sefializados y libre de obstaculos.

. Identificar, delimitar, respetar y sefializar debidamente los sectores de acopio de materiales, area de

trabajos especificos, circulacidon peatonal y circulacidn vehicular. Deberan estar de tal manera que no
entorpezca la libre circulacién y no genere riesgos al personal o tareas circundantes.

Magquinas, equipos y herramientas:

. Utilizar solamente maquinas, equipos y herramientas, que estén en perfectas condiciones de uso y
que respondan a los principios de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

. Utilizar solamente aquellas maquinas, equipos y herramientas eléctricas, que posean los dispositivos
de seguridad.

. Revisar periédicamente las maquinas, equipos y herramientas eléctricas, controlando su correcta
aislacion, tomas, fichas, etc.

. Utilizar solamente aquellas mdquinas y equipos, cuyas partes moviles, estén provistas de
protecciones adecuadas (guardas, defensas, etc.).

. Utilizar equipos neumaticos y mangueras para aire comprimido adecuado. Ademads, deben estar
provistos de abrazaderas o acoples que eviten desprendimientos accidentales.

. Utilizar cinturén porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los bolsillos de la
ropa, ya que es un acto inseguro que puede ocasionar accidentes al portador y a terceros.

. Para trabajos que requieran la utilizaciéon de vehiculos y maquinaria automotriz se deberd cumplir
con los articulos del N° 246 al N° 261 del Dcto. 911/96 de la Ley 19.587.

. Para trabajos que requieran la utilizacion de cables, cadenas, cuerdas, ganchos y/o eslingas se
cumplira con los articulos del N° 289 al 329 del Dcto. 911/96 de la Ley 19.587.

. Para trabajo que requieran la utilizacion de aparatos elevadores, transportadores, gruas y/o
autoelevadores se dara cumplimiento a los articulos del N° 330 al N° 339 del Dcto. 911/96 de la Ley
19.587.

Almacenamiento y movimiento de materiales:

. Mantener los materiales estibados, de modo de no obstaculizar el transito vehicular y la circulacién
de personas. No provocar sobrecargas en el piso y no obstruir los hidrantes, monitores, devanaderas,
extintores, proteccion y otros destinados a la mitigacion de emergencias.

. Solicitar autorizacion, al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, para utilizar o
manipular productos téxicos, corrosivos, inflamables, explosivos o radiactivos. Contar con PT
(Permiso de trabajo) y ATS (Analisis de trabajo seguro) para iniciar estas tareas; con sus firmas
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correspondientes.Mantener una distancia de 2 metros, entre la estiba o pila de los materiales que
necesitaren almacenar y las paredes de los edificios.

. Estibar los materiales almacenados, en tal forma y altura, que garanticen su estabilidad. En caso, que
sea necesario el transporte de materiales, se hara con vehiculos autorizados por el Responsable de
Higiene y Seguridad de la obra, observando que la carga esté convenientemente acomodada y fijada,
a fin de evitar su caida por inestabilidad y / o excesiva altura.

Instalaciones del area del obrador:

. En las construcciones provisorias, destinadas al personal, disponer de instalaciones sanitarias y
equipos para extinguir incendios, conforme a la legislacién vigente.

. Mantener el Orden y la Limpieza. En caso que personal de la empresa contratista utilice las
instalaciones sanitarias del edificio se debera coordinar para la limpieza de los mismos.

. Para el caso del almuerzo del personal en la obra, el comedor deberd cumplir las condiciones
necesarias de higiene, tener techo, tener agua potable, cesto de residuos, etc.

. En la evacuacion y disposicion de desechos cloaca les y aguas servidas, evitar la contaminacién del

suelo y la contaminacién de las fuentes de alimentacién de agua.

En estas areas, se deberan aplicar las mismas normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, que
en la obra referida.

Residuos:

. Mantener el area de trabajo limpia, eliminando los residuos producidos durante la ejecucién de los
trabajos, a medida que se vayan produciendo.

° Eliminar los residuos liquidos y sdlidos, tales como: restos de aceite, sustancias tdxicas, pinturas,

acidos, liquidos inflamables, etc., de acuerdo a las exigencias legales, no siendo permitido dicho retiro
sin la autorizacién previa del Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
. Se deberd llevar un registro de los residuos generados y la debida certificacion de su disposicion final.

Sistemas de alarma y equipos para la extincion de incendios:

. La empresa contratista deberd contar con los equipos de extincién de incendios necesarios para cada
tarea que se realice en la obra en ejecucion. Estos deberan ser propuestos por el responsable de
Higiene y Seguridad de la empresa contratista y autorizado por el responsable de Higiene y Seguridad
del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Mantener libre de obstrucciones todos los sistemas de alarma y equipos para la extincion de
incendios, (hidrantes, monitores, devanaderas, mangueras, extintores, etc.).
. Estd prohibido utilizar hidrantes, mangueras, extintores, etc. para otros fines que no sean los

indicados para la extincién de incendios, salvo de contar con autorizacion expresa del Lic.en Higiene y
Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Comunicar inmediatamente al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, cualquier
dafo o defecto detectado en hidrantes u otros equipos para la extincidon de incendios.
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Liquidos inflamables:

Solicitar, previamente, autorizacién al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL,
para el uso, almacenamiento, manipuleo y transporte de liquidos inflamables y/o combustibles.
Utilizar recipientes de seguridad rotulados con el producto correspondiente, aprobados por el Lic. en
Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, para contener liquidos inflamables y/o
combustibles. Si es necesario se solicitard a la Empresa Contratista la especificacion técnica del
producto y la hoja de seguridad.

Utilizar recipientes con tapas que cierren automaticamente.

No permitir la existencia de recipientes conteniendo liquidos inflamables y/o combustibles, en las
proximidades de dreas normalmente utilizadas como salida de personal y/o vehiculos.

Identificar las dreas en dénde se encuentran los liquidos inflamables y/o combustibles, con avisos
apropiados, no permitiendo en las proximidades llamas, fuentes de calor u otras fuentes de ignicion.
Ademas, controlar que el manipuleo sea realizado solamente por personal autorizado por el Lic. en
Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Instalar bateas de seguridad, rejillas colectoras y/o recipientes en lugares donde se almacenen estos
productos.Proceder, inmediatamente, a trasvasar los liquidos inflamables y/o combustibles cuyos
recipientes o contenedores presenten pérdidas. La ocurrencia de estos hechos, deberd ser
inmediatamente comunicada al Lic. Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Retirar inmediatamente de la reparticién del MINISTERIO PUBLICO FISCAL los recipientes o
contenedores vacios, que hayan contenido liquidos inflamables y/o combustibles darle una
disposicidn final e informar la misma. Los mismos antes de ser dispuestos a disposicion final, deberdn
realizarseles el tri-lavado y su posterior perforacion en caso que sea posible.

Colocar los residuos de liquidos inflamables y/o combustibles en contenedores con tapa, protegidos
de la luz solar directa u otra fuente de calor y almacenados en areas autorizadas por el Lic. en Higiene
y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Nunca verter liquidos inflamables y/o combustibles en alcantarillas, desagiies, etc.

En trabajos de oxicorte y/o soldadura, en cafierias, tanques que contengan o hayan contenido
liquidos o gases inflamables y /o combustibles, se debera realizar un perfecto drenado y vaporizacién
de las mismas y posterior barrido con aire y si es necesario, inertizacién con nitrégeno. Este gas, se
debe mantener dentro de las cafierias hasta tanto se termine la tarea. Si hubiese habido pintura, se
debera pasar un diluyente para su mejor limpieza.

Trabajos de Demolicidn:

Para los trabajos de demolicion la empresa contratista deberd presentar un programa definido para
su ejecucion, definiendo los respectivos procedimientos de trabajo seguro.

Identificar y afianzar las partes inestables, de manera de evitar derrumbes sobre los trabajadores.
Se delimitara el area de trabajo tomando en cuenta las distancias de seguridad, las cuales deberdn
ser propuestas por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista y aprobadas
por el del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Se debera tener la debida precaucién de no contar con elementos que puedan desencadenar
explosiones ante un eventual derrumbe sobre los mismos.

Previo a los trabajos de Demolicidn, se debera dar cumplimiento a lo establecido en los articulos
del 138 al 140 del decreto 911/96 reglamentario de Ley 19.587.
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Andamios, escaleras y pasarelas:

. Utilizar andamios y escaleras en perfectas condiciones de uso y que estén posicionados y montadas
de forma adecuada y segura.

. Colocar en todos los andamios y escaleras, la identificacion de la firma propietaria y sefalizar la zona
para prevenir accidentes a terceros.

. Independientemente de la altura de los andamios o escaleras, mantener sus bases niveladas y su

estabilidad garantizada, debiendo estar perfectamente asegurados en su punto de apoyo. El
profesional habilitado en Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista, sera el responsable de
verificar que los andamios y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de
seguridad, de acuerdo al uso y a la carga maxima a soportar que el personal utilice los elementos de
amarre y sujecidon para caidas a distinto nivel y todo el sistema que sea necesario para prevenir
accidentes para trabajos en altura.

. Al término de la tarea diaria, retirar de los andamios los materiales sueltos y las herramientas para
evitar su caida. Una vez finalizado el trabajo, los andamios deben ser desarmados y retirados del
lugar de realizacién de la tarea. Utilizar, para plataforma de andamio, como minimo dos tablones de
30 cm. de ancho por 2,5 cm. de espesor, sin ataduras, nudos, desviaciones excesivas de las vetas u
otros defectos que la pueden hacer insegura.

° Colocar debajo de cada tablén, a modo de traba en los extremos, listones de 3,5 cm. x 3,5 cm.,
aproximadamente, a los fines de evitar el desplazamiento y eventual caida de los mismos, o fijar con
otro método seguro.

. Cuando se utilizan torres de andamios, provistas de ruedas en su base, las mismas deben tener algun
sistema de traba de seguridad. No esta permitido el movimiento de la torre con personas,
herramientas, u otros materiales sobre su plataforma.

° Utilizar escaleras en perfectas condiciones de uso. Las escaleras de mas de 3,5 m. de altura, deberdn
tener sistema de enganche en su parte superior. No esta permitido el uso de escaleras improvisadas.
Las escaleras de madera, no deben pintarse con esmaltes de colores opacos, solo debe aplicarseles
barnices protectores incoloros. Y su utilizacién sera dnicamente para ascenso y descenso de un nivel

a otro.

. Las escaleras de hojas simples y / o extensibles, deberan ser provistas de zapatas de seguridad.

. Pintar de color rojo, los dos escalones superiores, para advertir y recordar al personal, la prohibicién
de estacionarse sobre ellos.

. Para los trabajos en el entretecho se debera colocar pasarelas con dos tablones, pasarelas metalicas

y/o de materiales acorde al peso a soportar de 30 cm. de ancho por 2,5 cm. de espesor como
minimo, sin ataduras, nudos, desviaciones excesivas de las vetas u otros defectos que la pueden
hacer insegura y ademds deberan tener pasamanos de una altura no superior a 0,95 cm. Dicho
sistema para evitar pisar la superficie del cielorraso suspendido.

. Para todo trabajo en altura (a 2mts de altura del nivel préximo inferior) se debera utilizar arnés de
seguridad con doble mosquetén en todo momento. Este debera estar enganchado o anclado a una
linea de vida que garantice la seguridad del personal ante una caida accidental del mismo. Se debera
realizar un analisis previo para planificar las tareas y determinar qué tipo de anclaje se utilizar3a,
siempre con la aprobacion del Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Previo a los trabajos con escaleras, se debera dar cumplimiento a lo previsto en los articulos del 210
al 220 del decreto 911/96, reglamentario de la Ley 19.587.
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. Previo a los trabajos con andamios, se deberd dar cumplimiento a lo establecido en los articulos del
221 al 238 del decreto 911/96 reglamentario de Ley 19.587. En cuanto a los vehiculos y maquinaria
automotriz, se debera dar cumplimiento a lo previsto en los articulos del 246 al 259 de decreto
mencionado.

. Previo a los trabajos con silletas para trabajos en altura, se debera dar cumplimiento a lo establecido
en los articulos del 239 al 241 del decreto 911/96 reglamentario de Ley 19.587.

ESPECIFICACIONES PARA TRABAJO EN ALTURA:

Andamios, escaleras, plataformas elevadoras y EPP:

e Utilizar andamios y escaleras, en perfectas condiciones de uso y que estén posicionados y
montadas, de forma adecuada y segura.

e Escaleras:

Escalera Movil (simple, extensible y tijeras) fabricada con materiales no conductores que puede
utilizarse para acceso provisorio y servicios de pequefio porte, siempre que cumpla con los
siguientes requisitos:

Escalera simple/extensible:

- Longitud maxima de 6 metros;

- El espacio entre los peldaios debe de ser uniforme y no debera superar los 30 cm.;
- No debe estar pintada

- Poseer zapatas antideslizantes

- Sefializacién de carga maxima

- Pieza metalica en forma de "m" o similar, fija en la parte superior, que se destinan a servicios en
postes.

Escalera tipo tijera:

- Longitud maxima de 6 metros

- El espacio entre los peldafios debe ser uniforme y no debera superar los 30 cm.
- Poseer limitador de espacio

- No debe estar pintada

- Poseer zapatas antideslizantes
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- Sefializacion de carga maxima
No se permite que dos o mds personas trabajen en la misma escalera movil.
No poner materiales sobre la escalera mévil cuando esté siendo utilizada o transportada.

Las escaleras solo serds empleadas como medio de ascensos y descensos, no permitiéndose realizar
trabajos sobre ellas.

Mantener la limpieza de las escaleras.

ESCALERA MARINERA Y ESCALERA VERTICAL

Deben construirse de acuerdo a los siguientes requisitos:
¢ Distancia entre peldafios y estructura de fijacion de, por lo menos, 12 cm;

* Tener guarda hombre de 2 m por encima de la base hasta 1 m por encima de la ultima superficie de
trabajo.

ESCALERA PROVISORIA

Es obligatoria la instalacién de rampa o escalera provisoria para pasar de un nivel a otro, como medio
de circulacién de las personas.

Las escaleras para la circulacién de personas y materiales deben ser de construccidn sélida y estar
equipadas con pasamanos y rodapié.

Deben tener el tamafio de acuerdo con el flujo de empleados, respetando el ancho minimo de 80cm.
Cada 2,90m de altura, deben tener un nivel intermedio. Los escalones deben ser de altura uniforme,
respetando las normas técnicas, a fin de evitar tropiezos.

Los niveles intermedios deben tener ancho y longitud al menos iguales al ancho de la escalera.

RAMPAS Y PASARELAS

En pasarelas de metales, las rejas del piso deben estar debidamente apoyadas vy fijadas a través de
las respectivas grapas a fin de impedir que la reja resbale o salga del lugar.

Si hay que eliminar una reja, creando asi un espacio, este debe ser aislado con una estructura rigida
(por ejemplo, tubos de andamios) y debidamente sefializado.

Estd expresamente prohibido cubrir los espacios vacios creados con el retiro de las rejas, con piezas o
tapas de madera o similares.

Rampas y pasarelas de circulacion de personas y materiales deben ser de construccién sdlida y
equipada con pasamanos y rodapiés.

Las rampas deben estar fijadas en soportes seguros y resistentes, deben tener ancho minimo de
80cm y estar equipadas con pasamanos y rodapié, en ambos lados.
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Todas las rampas provisorias deben superar sus soportes en, al menos, 15 cm. Las rampas provisorias
deberan fijarse en el piso inferior y superior, no sobrepasando los 30 grados de inclinaciéon con
relacién al piso.

Las rampas y pasarelas podran utilizarse sélo después de ser inspeccionadas.
ANDAMIOS
El andamio debe ser multidireccional

e Barandas, tablones de pie, el piso (plataforma de trabajo entera y libre de obstdculos), escalera de
acceso rigida.

e Dispositivo de cierre de acceso a la plataforma de trabajo, de manera que la plataforma de trabajo
quede protegida en todo su perimetro;

* Deberd estar armado de modo de resistir la carga para la cual se va a utilizar
e Indicar las cargas y el nimero de personas admisibles.
Todas las bases de los andamios deberan apoyarse en zapatas metalicas.

Todas las tablas del piso deben ser de buena calidad, sin estar torcidas y se deben armar lo mas junto
posible para minimizar las grietas entre ellas.

El piso (plataforma de trabajo) debe ser nivelado, firme y rigido, capaz de soportar el peso de los
trabajadores. No se admiten los amarres con cuerda o alambre.

No puede dejarse tablas flojas, materiales, piezas y herramientas que puedan causar tropiezos y
caidas en la plataforma de trabajo del andamio.

Al montar/desmontar los andamios, las herramientas deben estar correctamente sujetas al
montador del andamio para impedir que caigan.

Para el montaje de andamios, usar materiales y piezas en un buen estado de conservacién, no
utilizar, por ejemplo, tubos abollados o torcidos, sucios con grasa / aceite, brazaletes rotos o tablas
con ralladuras, torcidas o con nudos.

A lo largo del armado/desarmado, los montadores del andamio deben usar un cinturén de seguridad
fijado en el punto de anclaje. El montaje de los andamios deberd realizarse sélo por personal
capacitado.

Para realizar trabajos en andamios es obligatoria la existencia de puntos resistentes e independientes
de los andamios que permitan al empleado colocar el cabo de vida durante su permanencia en ese

andamio.

Esta prohibido anclar a la estructura de los andamios escaleras metalicas, pasamanos, barandilla o
cualquier otro elemento que no ofrezca la resistencia requerida o pueda causar riesgos a terceros.
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Todos los materiales de construccion de andamios deben ser almacenados en lugares adecuados,
bien organizados y seguros.

Cuando no se utilizan, las tablas y los tubos deben ser correctamente almacenados y apilados en
forma organizada.

No estd permitido montar andamios en lugares que obstruyan el acceso a equipos de combate
contra incendios, puertas y salidas de emergencia.

Las actividades de armado y desarmado de andamios cerca de las redes eléctricas deben estar
precedidas de un Permiso de Trabajo y un Andlisis de Trabajo Seguro (ATS).

No esta permitido, sobre las plataformas de los andamios, el uso de escaleras u otros medios para
lograr llegar a lugares mas altos.

En los ascensos de trabajo vertical en cualquier andamio por encima de 1,8 m de altura, el trabajador
debe hacer uso del arnés de seguridad con cabo de vida doble, debidamente enganchado a una linea
de vida o punto de anclaje seguro.

No deben apoyarse cargas (tubos, piezas pesadas, maquinaria, etc.) sobre la estructura, piso o
barandilla de andamios, excepto en los casos en que ese apoyo sea esencial y haya un ATS,
especificacion y calculos realizados por el Técnico Responsable de la empresa Contratista.

También estd prohibido anclar en la estructura del andamio equipos para elevar, traccionar o que
puedan causar deformaciones (ejemplo, tirfor, montacargas o aparejos).

Cuando exista un riesgo de caida de materiales desde niveles superiores, la plataforma de trabajo
debe tener una proteccién superior u organizar el trabajo de tal manera de que se evite dicho riesgo.

Los andamios deben estar equipados con indicacién de la carga maxima de trabajo.

Los andamios deben poseer sefiales que indiquen su condicidén: “ANDAMIO AUTORIZADO” (verde) o
"ANDAMIO NO AUTORIZADO" (rojo), con indicacidn de las personas responsables del montaje y la
liberacion, tal como se establece en laTarjeta para identificacion de andamios.

NOMBRE: MNOMBRE:
CARGLY, CARGO:

EMPRESA: EMPRESA:

FECHA:

FECHA:

FIRMA: FIRMA:

Después de la inspecciéon, una vez aprobado el andamio, recibird la placa “ANDAMIO AUTORIZADO”
(verde), con registro de las personas responsables de la inspeccion y la liberacién. Si no es aprobado,
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el andamio debera recibir la placa de "ANDAMIO NO AUTORIZADQO" (rojo) y su uso estara
estrictamente prohibido.

Cuando un andamio esté en fase de montaje, desmontaje, en modificacidn o reparacion, debe recibir
la placa "ANDAMIO NO AUTORIZADO" (rojo), en tales casos, sélo los constructores autorizados
tienen acceso al andamio.

Las placas deben colocarse junto a todos los accesos del andamio, constituyendo una falta grave
eliminar o cambiar las placas sin autorizacién expresa.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

La plataforma elevadora (tijera estandar, tijeras todoterreno, telescopica, mastil vertical, articuladas,
unipersonal y remolcable) debe contener los siguientes requisitos:

¢ Indicacién de la capacidad de carga visible a la distancia;

e Conos reflectivos para sefializacion de la ubicacion de la maquina
e Sistema de control de descenso de emergencia

* Aviso sonoro y visual de traslado

e Dispositivo antioscilante y limitador de carga

¢ Sistema de bloqueo/freno de las ruedas

e Sistema de estabilizacidon automatica para ser utilizado antes del ascenso a la plataforma (ejemplo
mediante apoyos estabilizadores telescépicos)

e Plataforma operativa con suelo de material antideslizante.
El encendido y bloqueo de las plataformas elevadoras es responsabilidad del operador.

Las plataformas elevadoras podran utilizarse sélo después de ser inspeccionadas y autorizadas, de
acuerdo con los criterios del formato Inspeccién de plataforma elevadora o similar.(CHECK LIST)

Los operadores de la plataforma elevadora deben portar licencia Interna, segun criterio del
Responsable en Higiene y Seguridad.

Unicamente, podra trabajar en las plataformas elevadoras la cantidad de personas estipulada por el
fabricante, independientemente de su capacidad de carga.
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PASARELA PARA TECHO

La pasarela para trabajos en techos debe poseer los siguientes requisitos:

o Fabricacion en material de resistencia apropiada con antideslizante, con el ancho y largo que
permitan el movimiento con seguridad;

J Dispositivo de traba entre los elementos tablones;

J Puntos de anclajes y linea de vida acompafando la extensidn de la pasarela para el uso del
cinturdn de seguridad durante la permanencia sobre la misma;

J Poseer escalones cuando se utilicen en superficies inclinadas.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

La definicion, la distribucién, el uso, la inspeccién y el control de los EPP deberan cumplir con los
requisitos del procedimiento de eleccién de Equipos y elementos de proteccion personal.

e ARNES COMPLETO DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDISTA
El arnés de seguridad tipo paracaidista debe cumplir con los siguientes requisitos:

Estar confeccionado en material sintético, con lineas y costuras en material sintético con colores
contrastantes al material basico para facilitar la inspeccion.

En el caso de actividades que involucren altas temperaturas y soldaduras, el cinturén debe
confeccionarse en fibra de aramida; debe poseer argollas en el dorso para trabajos en general, punto
para fijar traba-caidas de linea de vida vertical, argollas laterales con proteccién lumbar para trabajos
de posicidn (electricista), punto de anclaje en el hombro para trabajos de espacio limitado y rescate.

Carga estdtica minima de ruptura del arnés de seguridad o limite de 2.268 kg.
Estd prohibido el uso del cinturén de seguridad tipo abdominal.

Los cinturones de seguridad deben usarse exclusivamente como EPP, debiendo siempre ser
inspeccionados por el usuario antes del inicio de los trabajos.

CABO DE VIDA DOBLE

El cabo de vida doble debe cumplir los siguientes requisitos:
. Estar fabricados en fibra sintética (excepto nilén), con gancho de sujecién y traba doble de
seguridad. En caso de actividades que involucren altas temperaturas y soldaduras, el cabo de vida

debe ser confeccionado en fibra de aramida;

J Capacidad minima para soportar carga de 2.268 Kg;
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e Largo maximo de 1,6 m;

¢ Poseer absorbedor de energia;

e Debe ser fijado por encima del nivel del hombro;

¢ Gancho de sujecion con apertura minima de 53 mm.

Los anclajes del cabo de vida doble deben realizarse en un punto externo de la estructura de trabajo,
salvo en situaciones especiales técnicamente comprobadas por el profesional habilitado. En
situaciones especiales, el profesional habilitado debe elaborar un proyecto que compruebe la
estabilidad y resistencia del conjunto.

Los cabos de vida deben ser inspeccionados por el usuario antes de iniciarse los trabajos.

En la plataforma elevadora, el cabo de vida del cinturén de seguridad debe anclarse en el lugar
establecido por el fabricante.

SALVA CAIDAS (equipos T3 y T4)

El salva caidas debe cumplir los siguientes requisitos:

¢ Fuerza de freno inferior a 6 kN (Placa de identificacién);

e Indicador de fin de vida util (Placa de identificacidn);

* Gancho de sujecidn giratorio 3602 para que no haya torsion del cable;

* Resorte de proteccién antitraba.

El traba-caidas anclado en un punto fijo debe ser instalado siempre a una distancia de, como minimo,
70 cm por encima de la cabeza del trabajador y poseer su punto de anclaje con capacidad de carga
superior a 1.500 kg. El desplazamiento horizontal del trabajador, con relacién al centro del equipo,

. 1 . . .y . ,
no debe ser superior a */; de la distancia entre el punto de unién del cinturdn y el suelo. Caso
contrario, debera utilizar obligatoriamente la linea de vida.

El traba-caidas mévil debe poseer doble traba de seguridad y traba simultdnea en dos puntos de la
linea de vida.

LINEA DE VIDA
Las lineas de vida, verticales y horizontales deben cumplir los siguientes requisitos:
¢ Indicacién de la capacidad maxima de carga;

e Proteccion contra la friccién y, en caso de necesidad, debera fabricarse en material resistente a
altas temperaturas.
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e El anclaje de la linea de vida debe realizarse en un punto externo de la estructura de trabajo.

BARANDA
La baranda debe utilizarse como proteccidn contra caida de altura y cumplir los siguientes requisitos:
Instalaciones provisorias:
J Baranda superior a 1,2 m por sobre las areas de trabajo o circulacién;
J Baranda intermedia de 0,7 m por sobre las areas de trabajo o circulacidn;
Instalaciones permanentes:
o Parte superior con un minimo de 0,9 m por sobre las areas de trabajo o circulacién;
e Parte Intermedia a 0,50 m sobre las areas de trabajo.

e Colocar, en todos los andamios y escaleras, la identificacion de la firma propietaria y sefalizar la
zona para prevenir accidentes a terceros.

e Independientemente de la altura de los andamios y escaleras, mantener sus bases niveladas y su
estabilidad garantizada, debiendo estar perfectamente asegurados en su punto de apoyo. Para
silletas suspendidas se debera adoptar medidas de seguridad de manera tal de evitar accidentes
propios y a terceros, el profesional habilitado en Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista,
sera el responsable de verificar que los andamios, silletas suspendidas, escaleras, y sus elementos
componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de acuerdo al soporte y a la
carga maxima a soportar, que el personal utilice los elementos de amarre y sujecidn para caidas a
distinto nivel y todo el sistema que sea necesario para prevenir accidentes deberdn también
sefializar correctamente el recinto de trabajo mientras dure la tarea.

e Al término de la tarea diaria, retirar de los andamios los materiales sueltos y las herramientas para
evitar su caida. Una vez finalizado el trabajo, los andamios deben ser desarmados y retirados del
lugar de realizacién de la tarea. Utilizar, para plataforma de andamio, como minimo dos tablones
de 30 cm. de ancho por 2,5 cm. de espesor, sin ataduras, nudos, desviaciones excesivas de las vetas
u otros defectos que la pueden hacer insegura.

e Colocar debajo de cada tablén, a modo de traba en los extremos, listones de 3,5 cm. x 3,5 cm,,
aproximadamente, a los fines de evitar el desplazamiento y eventual caida de los mismos, o fijar
con otro método seguro.

e Cuando se utilizan torres de andamios, provistas de ruedas en su base, las mismas deben tener
algun sistema de traba de seguridad. No estd permitido el movimiento de la torre con personas,
herramientas, u otros materiales sobre su plataforma.

e Silletas suspendidas deberdn ser colocadas en puntos fijos y verificar por el responsable de Higiene

y Seguridad de la empresa contratista previo al inicio todos los elementos de seguridad que
componen la tarea.
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e Utilizar escaleras en perfectas condiciones de uso. Las escaleras de mas de 3,5 m. de altura,
deberan tener sistema de enganche en su parte superior. No estd permitido el uso de escaleras
improvisadas. Las escaleras de madera, no deben pintarse con esmaltes de colores opacos, solo
debe aplicarseles barnices protectores incoloros.

e Las escaleras de hojas simples y / o extensibles, deberan ser provistas de zapatas de seguridad.

e Pintar de color rojo, los dos escalones superiores, para advertir y recordar al personal, la
prohibicién de estacionarse sobre ellos.

Trabajos con Tension Eléctrica:

Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas
de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones minimas, medidas entre cualquier punto con
tensién y la parte mds préxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas
en la situacion mas desfavorable que pudiera producirse, seran las siguientes:

TABLANC 1
Nivel de Tension Distancia minima

hasta 24 v sin restricciéon

mas de 24 v hasta 1 kv. 0,8 m. (1)
mas de 1 kv hasta 33 kv. 0,8 m.

mas de 33 kv. hasta 66 kv. 0,9 m. (2)
mas de 66 kv. hasta 132 kv. 1,5 m.
mas de 132 kv. hasta 150 kv. 1,65 m.
mas de 150 kv. hasta 220 kv. 2,1 m.
mas de 220 kv. hasta 330 kv. 2,9 m.
mas de 330 kv. hasta 500 kv. 3,6 m.

O O O O O O O O o

(1) Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) por colocacién sobre los objetos
con tensién de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislacidon y cuando no existan rejas metalicas
conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensién y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia. No se tendra en cuenta para trabajos a potencial.
El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas debera ser adecuadamente capacitado
por la empresa sobre los riesgos a que estara expuesto y en el uso de material, herramientas y equipos de

seguridad. Del mismo modo recibird instrucciones sobre como socorrer a un accidentado por descarga
eléctrica, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuacién de locales incendiados.
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Trabajos y Maniobras en Instalaciones de Baja Tension:

e Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en BT se procederd a identificar el conductor o instalacién
sobre lo que se debera trabajar.

e Toda instalacién sera considerada bajo tensidén, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos,
detectores o verificadores, destinados al efecto.

e No se empleardn escaleras metalicas, metros, aceiteras y otros elementos de materiales conductores
en instalaciones con tensién.

e Siempre que sea posible, deberd dejarse sin tensién la parte de la instalacion sobre la que se vaya a
trabajar.

Trabajos y Maniobras en Instalaciones de Media Tensién y Alta Tension

e Todo trabajo o maniobra en Media tensidn o Alta tension debera estar expresamente autorizado por
el responsable de la tarea, quien dard las instrucciones referentes a disposiciones de seguridad y
formas operativas.

e Toda instalacion de Media tensién o de Alta tension siempre sera considerada como instalacién con
tensién hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se le conecte a tierra.

e (Cada equipo de trabajo deberd contar con el material de seguridad necesario para el tipo de tarea a
efectuar, y ademas los equipos de salvataje y un botiquin de primeros auxilios para el caso de
accidentes. Todo el material de seguridad debera verificarse visualmente antes de cada trabajo, sin
perjuicio de las inspecciones periédicas que realice el responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. No debe ser utilizado ningin elemento defectuoso.

Trabajos en Instalaciones Eléctricas sin Tensién:

e Enlos puntos de alimentacion de la instalacién, el responsable del trabajo debera:

I. Seccionar la parte de la instalaciéon donde se vaya a trabajar, separandola de cualquier posible
alimentacién, mediante la apertura de los aparatos de seccionamientos mas proximos a la zona de
trabajo.

Il. Blogquear en posicidon de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en |. Colocar en el
mando de dichos aparatos un rétulo de advertencia, bien visible, con la inscripciéon "Prohibido
Maniobrar" y el nombre del Responsable del Trabajo que ordenara su colocacién para el caso que no
sea posible inmovilizar fisicamente los aparatos de seccionamiento. El bloqueo de un aparato de
corte o de seccionamiento en posicién de apertura, no autoriza por si mismo a trabajar sobre él. Para
hacerlo debera consignarse la instalacidn, como se detalla.

Ill. Consignacién de una instalacion, linea o aparato. Se denomina asi el conjunto de operaciones
destinadas a:

o Separar mediante corte visible la instalacion, linea o aparato, de toda fuente de tensién.

o Verificar la ausencia de tensién con los elementos adecuados.

o Efectuar puestas a tierra y en cortocircuitos necesarias, en todos los puntos de acceso
por si pudiera llegar tensidon a la instalacién, como consecuencia de una maniobra
errénea o falla de sistema.

IV. Colocar la sefializacién necesaria y delimitar la zona de trabajo.
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o Descargar la instalacion.
e Enellugar de trabajo:

o El responsable de la tarea deberd a su vez repetir los puntos a apartados I, II, lll y IV
como se ha indicado, verificando tensidn en el neutro y el o los conductores, en el caso
de linea aérea. Verificara los cortocircuitos a tierra, todas las partes de la instalacién que
accidentalmente pudieran verse energizadas y delimitard la zona de trabajo, si fuera
necesario.

e Reposicién del servicio:

o Después de finalizados los trabajos, se repondra el servicio cuando el responsable de la
tarea compruebe personalmente que:

I. Todas las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas.

Il. Se han retirado herramientas, materiales sobrantes, elementos de sefializacion y se levanté el
bloqueo de aparatos de seccionamiento.

Ill. El personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido que la
Zona ya no estd mas protegida.

IV. Se ha efectuado la prueba de resistencia de aislacién.

e Re-energizacién:

o Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el responsable de la tarea
procederd a desbloquear los aparatos de seccionamiento que se habian hecho abrir.
Retirara los carteles sefializadores.

Ejecucion de Trabajos con Tensidn:

Los mismos se deberan efectuar:

e Con métodos de trabajos especificos, siguiendo las normas técnicas que se establecen en las
instrucciones para estos tipos de trabajos.

e Con material, equipo de trabajo y herramientas que satisfagan las normas de seguridad.

e Con autorizacion especial del profesional designado por la empresa, quien detallard expresamente el
procedimiento a seguir en el trabajo, en lo atinente a la seguridad.

e Bajo el control constante del responsable de la tarea.

Ejecucion de Trabajos en Proximidad de Instalaciones de Media Tension y Alta Tensidn en Servicio:

En caso de efectuarse trabajos en las proximidades inmediatas de conductores o aparatos de media
tensién o alta tensidn, energizados y no protegidos, los mismos se realizaran atendiendo las instrucciones
que, para cada caso en particular, del responsable de la tarea, quien se ocupara que sean constantemente
mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas y la observacién de las distancias minimas de seguridad
establecidas en Tabla N2 1prevista en el articulo 75 del decreto 911/96.
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Disposiciones complementarias referentes a las canalizaciones eléctricas.

Lineas aéreas:

e En los trabajos de lineas aéreas de diferentes tensiones se considerard, a efectos de las medidas de
seguridad a observar, la tensién mas elevada que soporten. Esto también serd valido en el caso de que
algunas de tales lineas sea telefdénica.

e En las lineas de dos o mds circuitos, no se realizardn trabajos en uno de ellos estando los otros con
tension, si para su ejecucidon es necesario mover los conductores de forma que puedan entrar en
contacto o acercarse excesivamente.

e En los trabajos a efectuar en los postes se usaran, ademas del casco protector con barbijo, trepadores
y cinturones de seguridad. Las escaleras utilizadas en estos trabajos estaran construidas con materiales
aislantes.

e Cuando en estos trabajos se empleen vehiculos dotados de cabrestantes o grias, se debera evitar el
contacto con las lineas en tensién y la excesiva cercania que pueda provocar una descarga disruptiva a
través del aire.

e Sesuspenderd el trabajo cuando exista inminencia de tormentas.

e La transmisidon de érdenes de energizacién o corte debe ser efectuada a través de medios de
comunicacion persona a persona y la repeticion de la orden sera hecha en forma completa e indudable
por quien la tenga que ejecutar, lo que se concretard soélo después de haber recibido la contrasefia
previamente acordada.

Canalizaciones subterraneas:

e Todos los trabajos cumplirdn con las disposiciones concernientes a trabajos y maniobras en baja
tension o media tensidn y alta tensidn, segun sea el nivel de tensidon de la instalacién.

e Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio se colocara previamente un
puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estara
correctamente aislada.

e En la apertura de zanjas o excavaciones para reparacién de cables subterrdneos se colocaran
previamente barreras u obstaculos, asi como la sefializaciéon que corresponda.

e En previsién de atmdsferas peligrosas, cuando no puedan ventilarse desde el exterior o en caso de
riesgo de incendio en la instalacidn subterranea, el operario que deba entrar en ella llevard mascara
protectora y cinturén de seguridad con cable de vida, que otro trabajador sujetara desde el exterior.

e En las redes generales de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas se suspenderd el trabajo al
probar las lineas y en caso de tormenta.

Para todo trabajo y maniobra en dispositivos y locales eléctricos se debera cumplir, ademads, con los

articulos del n° 85 al n° 87 del decreto 911/96, reglamentario de la Ley 19587, Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD MPF



NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE Pagina: 22/ 26

PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Autorizacion temporaria, para soldadura, corte, amolado y otros trabajos que produzcan llama o generen
temperaturas importantes:

. La Empresa Contratista, antes de iniciar trabajos con riesgo de incendio y/o explosidn (soldaduras,
cortes, amolado y otros trabajos en caliente), debe observar las siguientes recomendaciones:
. El Permiso de trabajo serd firmado por el Responsable en Hys de la empresa contratista y por el

supervisor de obra, para ser presentado al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO
FISCAL, para dar aprobacién, con el objeto de prevenir incendios, explosiones y otros accidentes.

. La autorizacion, debe ser solicitada por el ejecutante de la tarea.

. La autorizacion, solamente es vélida para el trabajo y el lugar indicado, para la fecha y periodo de
tiempo consignados.

° La extensién de un trabajo o su reinicio, requiere, si es en el mismo dia, un nuevo control de las

condiciones del lugar por parte del Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL
y, si es a partir de algun dia posterior, una nueva autorizacion.

. La autorizacién, sera suspendida y el trabajo interrumpido, si éste no esta siendo realizado conforme
a las instrucciones especificas. El reinicio, solamente sera autorizado, después de corregidas las No
conformidades que determinaron la suspensién de la autorizacion.

° El Permiso, sdlo serd autorizado cuando:

. Las partes involucradas (Area o Sector, Mantenimiento y Responsable de Higiene y Seguridad)
coincidan, en que resulta inevitable el empleo de estos métodos.

. Se verifique, la existencia de condiciones y medidas preventivas adecuadas, las cuales se hardn

constar en el registro respectivo.

. Ademas de las recomendaciones genéricas, anteriormente descriptas, se observara lo siguiente:

. Los equipos seran revisados, antes de ingresar a la reparticién deIMINISTERIO PUBLICO FISCAL, por el
Lic. en Higiene y Seguridad delMINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Las fichas y cables de alimentacién, cables de masa y pinzas porta electrodos de las mdquinas de
soldar, deben estar en perfectas condiciones de uso. No se admitirdn conexiones improvisadas.

. Las mariposas o tuercas de fijacién de los cables para soldar, deben ser de bronce.

. Los cables para soldar, deben ser de la misma secciéon en toda su extension y en caso de existir
enmiendas, éstas deben ser hechas con conectores adecuados y perfectamente aisladas.

. No debe permitirse, que el cable de alimentacién pueda ser aplastado por vehiculos o carros
manuales.

. El equipo, debe ser conectado con toma corriente con descarga a tierra.

. Las tomas de energia eléctrica, deben hacerse en circuitos habilitados. Esta prohibido efectuar
conexiones en circuitos no autorizados.

° No se utilizara ninguna cafieria, para conectar a masa los equipos.

. Los equipos, deberan contar con protectores diferenciales en la alimentacién.

. Para servicios de soldadura y corte con oxiacetileno con conjuntos portdtiles, ademas de las

recomendaciones genéricas anteriormente descriptas, se observara lo siguiente:

Los cilindros deben ser almacenados, transportados y manipulados con sus capuchones de proteccién
de las valvulas, evitdandose impactos o caidas.

Estando vacios o llenos y fuera de los carritos manuales, deben estar adecuadamente asegurados con
cadenas a paredes u otros elementos fijos.

Los cilindros de acetileno, sélo deben ser transportados y usados verticalmente (de pie). Si por
cualquier causa, estuvieron acostados, es necesario dejarlos de pie 24 horas antes de utilizarlos.
Siempre, tratar al tubo como lleno, por mas baja que sea la presion.

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD MPF



NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE Pagina: 23/ 26

PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

. Los conjuntos portatiles, deben ser montados sobre un carrito metdlico, con ruedas de llanta

metalica o de goma maciza. Debera contar, con una chapa fija separadora entre los tubos, que
supere su ancho al tubo de mayor didametro y la altura no inferior al tubo mas alto.

. Los cilindros, deberan sujetarse al carrito mediante cadenas o abrazaderas metalicas, por la
mitad de su altura, aproximadamente.

. La presidn de acetileno en la manguera, nunca debe exceder las 15 libras por pulgada cuadrada.

. Junto al cilindro de acetileno, siempre debe existir una llave adecuada. Mientras esté abierta la

valvula, la llave tiene que estar colocada y lista para ser accionada de inmediato.

Mangueras:

No podrdn utilizarse mangueras que presenten resquebrajaduras o no se encuentren en perfectas
condiciones.

Se deberan utilizar mangueras de color negro, azul o verde, para la conexién del oxigeno y de color
rojo para el acetileno o gas. Se debe evitar el uso de mangueras muy largas. El maximo aconsejable
es de 10 metros. En casos especiales, de mayor longitud, se debe consultar al Lic en Higiene y
Seguridad delMINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Las conexiones de las mangueras, con las vélvulas y el soplete, deben ser hechas con abrazaderas.

No estdn permitidos mas de dos empalmes, siendo obligatoria la aplicacién de abrazaderas en las
conexiones.

Aproximadamente a un (1) metro, del regulador de presién del cilindro de acetileno (y en su caso de
la garrafa) y del cilindro de oxigeno, deben ser instaladas valvulas de seguridad contra retroceso de
llama.

Para encender el soplete, se debe usar solamente el chispero o llama piloto.

No estd permitido, que los vehiculos pasen por encima de la mangueras. Si hubiera transito en el
drea, las mismas deben pasar por encima, con altura suficiente para no ser alcanzadas por los
vehiculos. Si esto no es posible y deben tenderse sobre el suelo, se protegerdn con medias cafias de
madera o metal.

Durante la ejecucion de las tareas, el conjunto debe estar fuera del alcance de las chispas.

Bajo ningln punto de vista, permitir que cilindros de oxigeno o acetileno estén en contacto con
aceite, grasas o fuentes de calor tales como llamas, hornos, etc.

Al finalizar la actividad, los conjuntos de oxiacetileno deben ser almacenados en las areas especificas
para estos trabajos. De no ser asi, se debe pedir autorizacién al Lic. en Higiene y Seguridad o al
Responsable del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Vehiculos de transporte:

Realizar entrenamientos especificos, a los conductores de vehiculos industriales. Todos deben portar
el registro del conductor.

No permitir, el transporte de personas paradas en los estribos de los vehiculos, ni sobre la caja de los
mismos ni sentado en sus bordes.

No permitir, el transporte simultdaneo de personas junto a herramientas, materiales y equipos, que no
estén debidamente asegurados.

Obedecer todas las sefiales de transito.

Respetar los limites de velocidad.
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. Estacionar los vehiculos, solamente en lugares permitidos.

. No se permite el ingreso a las areas restringidas, salvo autorizacién especial del Lic en Higiene y
Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Mantener, los vehiculos en perfecto estado de conservacién y seguridad.

PAUTAS AMBIENTALES.

La Empresa Contratista debe:

. Tener adecuados planes de prevencidn y mitigacién de derrames o fugas de aquellos materiales
peligrosos que pudiera almacenary / o manipular.

. Informar, inmediatamente, al Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, cualquier
condicién anormal detectada durante el desarrollo de sus actividades de mantenimiento, montaje u
otros servicios.

. Informar, inmediatamente, al Lic. en Higiene y Seguridad del, la ocurrencia de cualquier derrame,
fuga u otra descarga accidental de materiales peligrosos. No permitir descargas de materiales
peligrosos a los drenajes o alcantarillas, sin la previa aprobacién del Lic. en Higiene y Seguridad del
MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

. Respetar, la clasificacion de residuos. Ante desconocimiento o dudas, consultara al Lic. en Higiene y
Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Los gastos ocasionados por retiro y el destino final, de los
residuos, son a cargo de la empresa contratista.

. No ingresar a la reparticion, sustancias o materiales, potencialmente peligrosos, sin la previa
autorizacién del Lic. en Higiene y Seguridad del MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Unicamente podran
ingresar si estan adecuadamente contenidas y correctamente rotuladas.

° Minimizar, la generacién de ruido, humos, olores, vibraciones, emisiones de polvo y movimientos de
vehiculos en dependencia y adyacencias. Obtener, antes de comenzar el trabajo, todas las
habilitaciones o permisos ambientales necesarios y presentar al Lic. en Higiene y Seguridad del
MINISTERIO PUBLICO FISCAL, copias de tales permisos.

. Asegurar la proteccidon del ambiente natural, en torno al drea de trabajo y externo.

. Informar a su personal, sobre estas normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y concientizarlo
sobre el compromiso de respetarlas.

. Cubrir los gastos, que resulten de las acciones tomadas para remediar dafios causados al medio

ambiente, por incidentes provocados por su personal o personal de empresas subcontratistas.

F. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

v Ley Nacional 19.587, Decreto Reglamentario 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La Ley
Nacional 24.557 — Decreto Reglamentario de Riesgos en el Trabajo.

v Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo en la Industria de la
Construccion/87.

4 Decreto Nacional 911/96 Reglamento de la Industria de la Construccion. Decreto 170/96 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

4 Resolucion 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Resolucion 35/98 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.Resoluciéon 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.
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4 Exigencias legales a nivel municipal, provincial y nacional en materia de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y Prevencién de Incendios. Resoluciones o decretos emitidos por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.

G. REGISTROS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.

v' Aviso de obra.

4 Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.

v" Clausula de no repeticidn a favor del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

4 Nomina del personal afectado a dicha obra.

v Seguros A.R.T. del personal de las Empresas Contratistas.

v Seguros de vida obligatorios con monto no inferior a $3.000.000.

4 Constancia de Matricula del/los Responsable/s en Higiene y Seguridad Personal permanente.

v Registro de Disposicion Final de Residuos.

v Registro de capacitacidn sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo firmados.

4 Registro de entrega de elementos de proteccion personal firmado por el personal.

v Seguros, Verificacién Técnica y Elementos de Seguridad correspondientes del Vehiculo/Maquinaria a
utilizar.

v Licencia habilitante para conducir/operar/maniobrar del operario de la Maquinaria/Vehiculo a
utilizar.
Libro de observaciones y recomendaciones de Higiene y Seguridad (Libro de Actas).

4 PT y ATS al momento de la obra.

4 Presentar documentos de PTS para determinadas tareas cuando el responsable en Hys del Mpfasi lo
disponga.

v Checklist de herramientas y maquinarias (Realizado en el lugar de obra y realizara una vez a la
semana, siempre y cuando no se hayan cambiado)

v Checklist tablero (Realizado en el lugar de obra y realizara una vez a la semana, siempre y cuando no
se hayan cambiado)

4 Checklist EPP (Realizado en el lugar de obra y realizara una vez a la semana, siempre y cuando no se
hayan cambiado)

v' Legajo Técnico

4 Contar con Responsable en Higiene y Seguridad Laboral siguiendo el calculo del doble de hs de
acuerdo a los dias que dure la obra (10 dias de duracién corresponden a 5 hs del Responsable en Hys
durante lo que dura la obra). La visita del responsable no podra superar las 2 hs diarias.

4 Contara con un responsable en Higiene y Seguridad permanente si el Responsable en Higiene y
Seguridad del Ministerio Publico Fiscal asi lo dispusiera.

4 El responsable en Hys deberd impartir charlas de seguridad de 5° diarias y dejar respaldo de las
mismas.

4 Si la obra es de corta duracion debera presentar Programa de Seguridad de Tareas repetitivas y de
corta duracion.

v" Contar con sistema de extincién de incendio propio (teniendo en cuenta tipo de fuego)
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4 Normas de Certificacidn correspondientes

v Después de finalizar la tarea ofrecer charla capacitadora sobre uso, manipulacién o normas de
seguridad en cuanto a la misma cuando el Responsable en Higiene y Seguridad del Ministerio Publico

Fiscal asi lo dispusiera.
v Cumplir con las Leyes Provinciales y Nacionales de energia eléctrica

4 Este documento firmado por la empresa contratada para dar conformidad de lo solicitado.

L A A

Lic. EXEQUIEL CAMPOS GARRONE
RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA

LICITACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Expediente N° 1972-940-2023- s/l icitacion Publica N° 63/2023: “Climatizacion Saldn 2° piso del
Inmueble Sarmiento n° 1215”.

DISPOSICIONES GENERALES - AMBITO DE APLICACION

Articulo 1° Las normas contenidas en el presente articulado constituyen el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para la Contratacion de Bienes y Servicios del Estado Provincial, aplicables a
contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opcion a compra y
permutas que celebren las reparticiones y organismos de la Administracion Publica Provincial. Las
licitaciones publicas y privadas se regiran por las disposiciones de la Ley de Administracion
Financiera N° 6970, del Reglamento para compras y contrataciones del Estado Provincial vigente, del
presente Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, que incluira las especificaciones técnicas que correspondan, y cualquier otra norma
sobre esta materia o disposicion que se dicte en cada caso particular, con posterioridad y que

estuviera vigente a la fecha de apertura de la licitacion.
COMPUTOS DE LOS PLAZOS.

Articulo 2°: Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y demds normas generales o
complementarias, se computaran en dias habiles administrativos, salvo expresa disposicion en
contrario.

CONSULTAS

Articulo 3 En caso que el Pliego de bases y condiciones particulares no contenga previsiones y/o
instrucciones respecto a las consultas y aclaraciones que los oferentes deseen formular, éstas podran
efectuarse ante el organismo que gestiona la contratacidn, por escrito, hasta 72 hs. antes de la fecha
establecida para la apertura de ofertas. Las respuestas seran notificadas, junto con las consultas, a
todas las personas fisicas y/o Juridicas que hayan retirado los pliegos, hasta el dia anterior al de la

apertura, y pasaran a formar parte de dichos pliegos.

EXIGENCIAS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES
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Articulo 4° Podréan ser oferentes todas las Personas Fisicas o Juridicas con capacidad legal para
obligarse, que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Art. 108 del Reglamento
de Compras y Contrataciones del Estado Provincial, que constituyan Domicilio Especial en la ciudad de
San Miguel de Tucuman, que hagan expresa renuncia al Fuero Federal y que manifiesten su voluntad
de someterse a los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucuman. Las Personas Juridicas deberan
acreditar su existencia mediante instrumento suficiente, conforme la Ley de Procedimientos

Administrativos N° 4537 y modificatorias.
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, FORMALIDADES Y REQUISITOS

Articulo 5° Las propuestas se presentaran en sobre cerrado, con o sin identificacion del proponente,
indistintamente, hasta la hora fijada para la realizacion del acto de apertura. Cuando la documentacidn
que integre la propuesta sea voluminosa, podra sustituirse el sobre por caja o paquete debidamente
cerrado. En el sobre, caja o paquete que contenga la propuesta debera indicarse el nimero de la

licitacion y el nombre de la reparticion licitante.

Articulo 6°: Las propuestas se integraran con:

1. La oferta econémica

2. Los instrumentos de garantia respectivos.

3. La descripcion o catélogo, si resultare pertinente.

4. El sellado de actuacion que correspondiere, segun la Ley Impositiva vigente.

5. El recibo de la muestra, cuando la presentacion de la misma hubiera sido exigida.

6. Tratandose de artefactos, maquinarias y demas bienes que, de acuerdo a las normas comerciales
tengan servicios y garantias postventas, debera indicarse las caracteristicas y plazos de duracion de
los mismos, asi como identificar al prestador del servicio, cuando se tratare de una persona fisica o

juridica distinta del oferente.

7. El certificado de libre deuda de impuestos provinciales expedido por la Direccion General de Rentas

de la Provincia de Tucuman.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se exigird a los oferentes, previo a la adjudicacion y en
caso de encontrarse vencido, presenten el certificado de libre deuda extendido por la DGR de la

provincia.
8. Demas documentacidn exigida en el pliego de bases y condiciones particulares.

Articulo 7° Las ofertas deberdn estar escritas en forma clara y legible, sin raspaduras, interlineas,
testaciones ni enmiendas, las que, de existir, deberan estar debidamente salvadas. Los proponentes o
sus representantes legales rubricaran cada una de las hojas que compongan la oferta econdmica.
Cuando se actle en representacion de una persona fisica o juridica, deberd acompafarse el

instrumento que lo acredite.-
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Articulo 8°: Si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no indica la forma en que se formulara la

oferta, el proponente podrd hacerlo por rengldn, y aun por parte de cada renglon.
Asimismo podra realizar otra oferta por todo lo licitado sobre la base de su adjudicacion integra.-

Ademas de la oferta basica u obligatoria, ajustada a los pliegos de bases y condiciones particulares, el
oferente podrd presentar ofertas alternativas, en cuyo caso debera agregar su propio proyecto,
condiciones y documentacidn técnica pertinente, Unicamente cuando tal posibilidad esté expresamente

prevista en dichos pliegos de bases y condiciones.
GARANTIAS
Articulo 9:

a) Garantia de mantenimiento de la Oferta: Serd el 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre
el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente, debera acompanarse

con la propuesta.

b) Garantia de ejecucion del contrato: Sera equivalente al 10% del valor total adjudicado y deberd ser
entregada a la reparticion licitante, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la
adjudicacion. Esta garantia se integra con el importe correspondiente a la garantia constituida para el

mantenimiento de la oferta.

Cuando el adjudicatario no presente la garantia de ejecucion del contrato en el plazo establecido,
deberd ser notificado para su cumplimiento en el plazo de 72 horas. En caso de persistir en el
incumplimiento, quedara sin efecto la adjudicacion, aplicandose las penalidades establecidas. En ese
caso, podrd adjudicarse el contrato a la propuesta que siguiera en el orden de mérito, que haya
formulado la comision de Preadjudicacion, 6 a la que resultara mas conveniente de entre las restantes

ofertas admisibles que se hubieran mantenido, sin necesidad de realizar una nueva licitacion.
Articulo 10°: Las garantias podrén constituirse de las siguientes formas:

a) Mediante depdsito en la institucion bancaria que actla como agente financiero de la Provincia,
haciéndose referencia a la licitacion publica a la que corresponde, lo que se acreditard mediante

presentacion de la boleta respectiva.

b) En titulos de la deuda publica, emitidos por el Estado Nacional o Provincial. Los mismos deberan ser
depositados en la institucion bancaria que actla como agente financiero de la Provincia,
identificdndose la licitacion de que se trate. Debera acreditarse con el comprobante emitido por dicha
entidad bancaria, el que constituird prueba fehaciente del depdsito efectuado. Los titulos se tomaran a

valor de cotizacidn.
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c) Con aval o fianza bancaria debidamente intervenida por la Direccion General de Rentas de la
Provincia, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, renunciando
expresamente a los beneficios de division y excusion, en los términos del articulo

N° 2.013 del Cddigo Civil, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa.

d) Con seguro de caucion debidamente intervenido por la Direccion General de Rentas de la Provincia,
mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros dependiente del Ministerio de

Economia de la Nacidn, o por él organismo nacional que lo reemplace.

e) Mediante pagaré a la vista suscripto por el proponente o quienes tuvieren la representacion de la
razén social o actuaren con poderes suficientes, debidamente intervenido por la Direccion
General de Rentas de la Provincia, cuando el monto de la garantia no supere el cuadruple de
la suma actualizada prevista en el art. 59 inc. 1° de Ley 6970.

La eleccion de la forma de garantia, en principio, queda a opcion del oferente o adjudicatario, quien se
responsabilizard por la plena ejecutabilidad del instrumento ofrecido. Las garantias deben ser
ejecutables en la provincia, y sus emisores deberan fijar domicilio en San Miguel de Tucuman, vy
renunciar al fuero federal, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Capital.

Por razones debidamente fundadas en el expediente, el organismo contratante podra restringir las
formas de constitucion de las garantias, en cuyo caso, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

deberd indicar las formas admitidas.

Las garantias deben constituirse en forma independiente para cada contratacion, no
admitiéndose como tales, los créditos que el oferente tuviera contra el Estado Provincial ni las

garantias de otras licitaciones.

Las garantias correspondientes a licitaciones que realicen las reparticiones pertenecientes a la
Administracion Central, se constituirdn a favor del Superior Gobierno de la Provincia. En las
licitaciones que efectlen los Organismos Descentralizados o Autdrquicos, las garantias se

constituirdn a favor del organismo licitante.
MUESTRAS

Articulo 1% Las muestras podran ser exigidas en los pliegos de bases y condiciones
particulares, o por la Comision de Preadjudicacion y deberan presentarse en el plazo, lugar y en la
forma que se indique, y seran restituidas dentro de los plazos y en las condiciones
establecidas en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

VISTA DE LAS ACTUACIONES - IMPUGNABILIDAD DE LAS OFERTAS

Articulo 12° Toda persona que acredite algln interés, podrd en cualquier momento tomar vista

de las actuaciones referidas a una contratacion, desde la apertura de las ofertas hasta la finalizacion
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del contrato, exceptuando la etapa de evaluacidn de las ofertas. Las ofertas seran exhibidas a los
oferentes por el término de tres (3) dias habiles, contados a partir de la apertura, quienes podran
solicitar copias a su costa. Durante este plazo los proponentes podran realizar observaciones

e impugnaciones, las que seran evaluadas por la comision de preadjudicacion.

La negativa a dar vista de las actuaciones se considerard falta grave del funcionario o agente al que

corresponda otorgarla.

Los terceros no oferentes, deberan acreditar su interés por cualquier medio de prueba. En estos
supuestos la toma de vista en ninglin caso dard derecho a dichos particulares a efectuar
presentaciones en el expediente por el que tramita la licitacion, ni dara lugar a la suspension de los

trdmites o a demoras en el procedimiento de la contratacion.
INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.
Articulo 13% Seran causa insubsanable de inadmisibilidad de las propuestas, las siguientes:

a.- La existencia de enmiendas, interlineas, testaciones y/o raspaduras que no hayan sido
debidamente salvadas en la propuesta econdmica, que versen sobre cuestiones de fondo y no

de forma, quedando esta interpretacion a cargo de la comision de preadjudicacion.

b.- La falta total de la presentacion de la garantia de mantenimiento de la oferta o
insuficiencia de la garantia constituida. Sdlo sera subsanable cuando la constituida parcialmente
cubra por lo menos el 80% del monto que correspondiera, en cuyo caso, el oferente deberd

completarla en el plazo de 72 horas a partir de su notificacion.

c- La falta total del sellado y/o estampillado fiscal que fija la ley impositiva o insuficiencia
del mismo. Solo serd subsanable cuando el pago parcial cubra por lo menos el 70% del
monto que correspondiera, en cuyo caso, el oferente deberd completarlo en el plazo de 72 horas a

partir de su notificacion.
d.- La falta de firma del oferente o su representante legal en la propuesta econdmica.

La comision de preadjudicacion evaluard las demas observaciones que consten en el acta de apertura,
observara la omision de cualquier otro requisito necesario para la presentacion de las propuestas, y
notificard a los oferentes cuyas propuestas hayan sido observadas para que subsanen las
deficiencias en el plazo de 72 horas. Vencido el plazo, si no se hubiera subsanado la deficiencia, la

propuesta sera declarada inadmisible.
ADJUDICACION

Articulo 14° La adjudicacion serd resuelta, mediante acto administrativo, por la autoridad
competente para aprobar la contratacion y serd notificada fehacientemente al adjudicatario. Los

servicios administrativos del &rea licitante deberan enviar a la Direccion de Compras vy
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Contrataciones la informacion correspondiente a los efectos de su difusion en el sitio Web
oficial de la Provincia.-

Articulo 15% La autoridad que apruebe el procedimiento podra incrementar las cantidades a adjudicar
hasta un 20% de las solicitadas, siempre que no varien los precios unitarios y demas condiciones
establecidas 'y que exista saldo disponible en las partidas  presupuestarias
correspondientes.-

CONTRATO

Articulo 16% ELl contrato, que se perfecciona con la notificacion del acto administrativo de
adjudicacion o con la recepcion por parte del adjudicatario de la orden de compra que emita la
reparticion licitante, no podrd ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa
autorizacion de la autoridad competente que hubiera dispuesto la adjudicacion.

ORDEN DE PRELACION

Articulo 17° Todos los documentos que integran el contrato serdn considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regira

el siguiente orden de prelacion:

a) Ley de Administracion Financiera N° 6970.-

b) Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial
c) El presente Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

d) EL Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) La oferta y las muestras que se hubieren acompanado.

f) EL acto administrativo de adjudicacion.

g) La orden de compra.

COMPETENCIA JUDICIAL

Articulo 18° Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales ordinarios de San Miguel de Tucuman, renunciando a cualquier otro

fuero o jurisdiccion.
CLAUSULA ANTICORRUPCION

Articulo 19°: Serd causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacidn, o de la rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dadiva a fin de que:
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a) Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o contrato hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) Hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.-

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdan aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

DE LAS SANCIONES

Articulo 20° Los proponentes o los adjudicatarios que incumplan con alguna de las
obligaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones, seran pasibles de las
sanciones previstas en el Articulo 117 y 118 del Reglamento de Compras y Contrataciones, las que se
graduaran en funcion de la gravedad de la falta o de su reincidencia.

AFECTACION DE CREDITOS

Articulo 21: Las derechos y créditos a favor de la adjudicataria, se afectaran al cobro de las multas, en

el orden siguiente:
a) Las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en tramite.
b) Las garantias constituidas.

c) Los créditos del contratante resultantes de otros contratos de suministros o prestacion de
servicios no personales, aln de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que el
contratista presta su conformidad para que se efectien las compensaciones o retenciones

respectivas.

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

Articulo 22° En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberan indicarse los

siguientes requisitos esenciales:
[) Nombre del Organismo contratante.

Il) Objeto de la contratacion.
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1) Ndmero de expediente, y niumero de licitacion.

IV) Valor del pliego si correspondiere.

V) Plazo de mantenimiento de la propuesta.

VI) Plazo, lugar, y forma de entrega de los bienes o de la prestacion de los servicios.

VIl) Especificaciones técnicas, las que deberan consignar en forma clara e inconfundible:
a) Las caracteristicas y especies de la prestacion.

b) La calidad exigida, cuando se considere pertinente y, en su caso, las normas de calidad que deben
cumplir los bienes o servicios, determinando si los elementos deben ser nuevos, usados o

reacondicionados.
c) Si se aceptaran tolerancias, cuando la caracteristica de la contratacion lo requiera.

No se deberan formular especificaciones cuyo cumplimiento solo sea factible para determinadas

empresas o productos.

Para la reparacion de aparatos, maquinas o motores podran solicitarse repuestos

denominados legitimos.

VIIl) Fijar la moneda de cotizacion, en los casos en que se disponga que se cotice en moneda

extranjera.
IX) Indicar la formay el plazo de pago.
X) Indicar si se exigird la presentacion de muestras.

Xl) Determinar la forma de constitucion de garantia, cuando por razones fundadas se

establezca alguna/s en especial o se excluya/n alguna/s de las previstas en el Reglamento.

XIl) Cuando se requiera mas de un ejemplar de la propuesta, fijar la cantidad de copias que los

oferentes deben presentar.

XIIl) Cuando se admita formular ofertas alternativas, debera consignarse expresamente.

XIV) Sefalar la informacion adicional y exigencias que deberan cumplimentar los oferentes.
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA LICITACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Expediente N° 1972-940-2023 - Licitacion PUblica N° 63/2023

ART. 1- NOMBRE DEL ORGANISMO LICITANTE: Ministerio Publico Fiscal de Tucuman.

ART. 2 - OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente acto tiene por objeto contratar en modalidad
de Licitacion Pdblica (art. 55) de la Ley de Administracion Financiera N° 6970, la obra
“Climatizacion del Saldén 2° piso del Inmueble Sarmiento N° 1215” para el Ministerio Publico
Fiscal.

El proyecto consiste en la provisidn e instalacion de tres equipos de aire acondicionado tipo piso techo
de 18000 Fr. Cada uno.

La Contratista debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y
las instrucciones que imparta la Inspeccidn de Obra.

Deberd ejecutar, ademas, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas en el
presente Pliego, pero que resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.

Los trabajos incluyen:

- Instalacion de tres equipos de aire acondicionado piso - techo de 18000 fg. (Salon de 2° piso -
Inmueble Sarmiento N° 1215).

- Conexionado y montaje en tablero general.

- Montaje de cable de acometida.

. Montaje de bandeja

- Armado, conexion eléctrica y montaje de los equipos desde el Tablero Seccional, con llave de corte
termomagnético para cada equipo y mediante un tendido de cable de seccion adecuada a la potencia
del equipo.

- Montaje de cable de alimentacidn de los equipos de aire acondicionado.

- Provision y colocacidn de las cafierias de refrigerante entre equipos y de drenaje.

- Provision y colocacidn del cableado que vincula la unidad condensadora y la evaporadora.

- Provision y carga de fluidos refrigerantes.

- Reparacion de mamposterias, revoques, enlucidos y pinturas que resulte a causa del montaje de los
equipos.

- Colocacion de soportes y anclajes para la unidad interior y fijacion de unidad exterior por ménsulas y
terminacion con pintura epoxi.

-Puesta en marcha, regulacion y prueba del equipo.
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- Todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario para el correcto y
pleno funcionamiento de las instalaciones, no admitiéndose ningdn tipo de exclusion por parte del

Oferente.

La documentacion técnica que integra el presente procedimiento es la
siguiente:

e Memoria Descriptiva

e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares

e Planimetria

e Anexo de Higiene y Seguridad

[TEM DETALLE MARCA UNIDAD | CANT

Provision e instalacion de 3 Equipos de aire
acondicionado split piso/techo de 18.000
frigorias/horas nominales, frio y calor,
control remoto multifuncion.

Incluye:

-Acometida eléctrica desde tablero principal
existente a tableros seccionales

Marca tipo BGH, SURREY,

| | -Conexionado y montaje nuevo tablero
CARDIFF, etc.

Seccional, gabinete adicional y alimentacion
eléctrica de aires acondicionados
-Provisidn e instalacion de Equipo aire
acondicionado N° | tipo piso techo 18000 fg

GL 1

-Provisidn e instalacion de Equipo aire
acondicionado N° Il tipo piso techo 18000 fg

-Provision e instalacion de Equipo aire
acondicionado N° Il tipo piso techo 18000 fg

MARCA: La marca aqui consignada no constituye de por si causal de exclusividad. Debe entenderse
que si se menciona alguna marca o tipo, es al solo efecto de sefialar caracteristicas generales del
objeto pedido, sin que ello implique que no pueda el proponente ofrecer un articulo similar de otra
marca o tipo (Art.11 del Dcto. Ac. 22/1.).-

Los bienes ofrecidos deberan ser nuevos, sin uso y de marca reconocida en el mercado, debiendo

consignar la misma en la oferta.
El oferente deberd consignar en su oferta econdmica para cada Item ofrecido la marca del producto,

modelo, tipo, calidad y toda descripcion que resulte necesaria para identificar sin duda alguna el

elemento ofrecido.

GARANTIA: Los oferentes garantizaran los bienes de la provision adjudicada por el término de doce (12)
meses a partir de la fecha de entrega, responsabilizandose por cualquier vicio oculto, aln cuando se
hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepcidn, siendo su obligacion el reemplazo del

material defectuoso.
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ART. 3 - COMPUTOS DE PLAZOS: Los términos y plazos que comprende el presente acto, se
computaran en dias habiles. Si el dia del cumplimiento fuere inhabil, el plazo se prorrogara
automaticamente hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Las Ferias Judiciales de Enero y Julio

son consideradas dias inhabiles.

ART. 4 - RETIRO DEL PLIEGO: El pliego es gratuito y podra retirarse hasta el dia 27/10/2023 en el
Sector de Obras Pdblicas- Unidad Especial de Compras y Contrataciones Ministerio Plblico Fiscal, sita
en el 2do. Piso del Ministerio Publico Fiscal (Av. Sarmiento N° 431, San Miguel de Tucuman) o podra
obtenerse desde el Portal Web Oficial de la Provincia en el siguiente enlace

http://rig.tucuman.gov.ar/obras_publicas/compras_2009/ver_llamados_compras_avanzado.php.

ART. 5 - LUGAR DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las ofertas deberan presentarse en el Sector de
Obras Pubicas- Unidad Especial de Compras y Contrataciones del Ministerio Publico Fiscal, sita en 2do.
Piso del Ministerio Pdblico Fiscal (Av. Sarmiento N° 431, San Miguel de Tucuman), hasta las 11:00 horas
del dia 30/10/2023 indefectiblemente.

ART. 6 - ACEPTACION: Dado el caracter del presente acto licitatorio, y su régimen legal y de consultas,
no se admitird después de la presentacion de las propuestas, ningun reclamo fundado en
desconocimiento o erronea interpretacion de los caracteres que dichos documentos especifican.

La presentacion de las propuestas implica que el oferente ha estudiado cuidadosamente todos los
documentos del presente procedimiento y obtenido los informes necesarios y cualquier otro que
pudiera influir en la determinacion de la provision, debiendo formular previamente todas las consultas
al contratante seglin lo previsto en el presente, corriendo por lo tanto bajo su exclusiva
responsabilidad los perjuicios que pudieren derivarse de la inobservancia de la presente disposicidn.
Por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente declara conocer y aceptar el contenido de

los pliegos de condiciones generales, particulares y anexos correspondientes.

ART. 7 - LUGAR Y ACTO DE APERTURA: Las propuestas se abriran en lugar y dia indicados en el Art. 5y
con las formalidades que establecen los articulos 35 al 40 del Reglamento de compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Provincial (Dcto. Acdo. 22/1). Una vez abierto el primer
sobre, no se admitira propuesta alguna ni modificaciones de las ya presentadas. No podran efectuarse
pedidos de explicacion o aclaracion que interrumpan el acto, sino que los mismos se haran efectivos
una vez que se haya concluido la apertura de la totalidad de los sobres - propuestas, al solo efecto de
dejar constancia de dichas observaciones en el acta de apertura y ajustandose estrictamente a los

hechos o documentos vinculados con el acta de apertura.

ART. 8 - PRESENTACION DE LA OFERTA BASICA U OBLIGATORIA:
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Adicionalmente a lo establecido en los art. 4, 5, 6, 7 y 8 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, las ofertas basicas u obligatorias para éste proceso licitatorio deberan ajustarse a los
siguientes requisitos:

a) Modalidad de Cotizacion: Podran cotizarse todos o algunos de los ITEMS previstos, siempre que se
cotice la totalidad de unidades de cada item.

b) Moneda de Cotizacidn: En pesos ($), no aceptandose cotizaciones en moneda extranjera.

c) La propuesta se efectuara con "I.V.A incluido" dado el caracter de consumidor final del Ministerio
Publico Fiscal.

d) Sin cldusula de ajuste de precios.

e) Deberan presentar copia de constancias de inscripcion impositivas de AFIP y DGR. El Ministerio
Publico Fiscal de Tucuman es agente de retencion en el Impuesto a las Ganancias, SUSS, IVA, Impuesto
a los Ingresos Brutos y Tributo Econdmico Municipal. En caso de no estar alcanzado, revestir el
caracter de exentos o no sujetos a retencion en alguno de los tributos citados, deberd adjuntar copia
de la documentacion que avale esa condicion.

f) Queda expresamente establecido que los oferentes deberan cotizar la provisidn solicitada de modo
que resulte ADECUADA a las especificaciones, requisitos y demdas recaudos contenidos en los
instrumentos que rigen esta licitacion, y aun cuando no se enuncien todos los elementos precisos al

respecto, su satisfaccion no dara lugar a reconocimiento especial bajo ningdn concepto.

Art. 9- DOCUMENTACION A ACOMPANAR CON LA OFERTA:

a) RENUNCIA AL FUERO FEDERAL: debera formalizar por escrito renuncia al fuero federal y
allanarse a someter las cuestiones que pudieran resultar de la presente Contratacion, a los
Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucuman.

b) ANTECEDENTES: El oferente debera adjuntar nota en caracter de declaracion jurada que
exprese que posee capacidad legal para contratar y que no se encuentra alcanzada por las
causales previstas en el art. 108 de Dcto. Ac.22/1.

c) Nota constituyendo DOMICILIO ESPECIAL en la ciudad de San Miguel de Tucuman.

d) Debera adjuntar, en caso que corresponda, contrato social/estatutos. Asimismo los
documentos que acrediten la calidad del firmante de la oferta o sus copias legalizadas

e) N° INSCRIPCION: Debera adjuntarse fotocopia de Constancia de Inscripcion con firma y
sello del titular de la Empresa o persona Autorizada de: Impuesto sobre los Ingresos Brutos (o
Convenio Multilateral), o de corresponder constancia de No Retencidn, y de inscripcion en
AFIP-DGI.

f) Deberd acompaiiar constancia de CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL, expedido por la
Direccion General de Rentas de la Provincia de Tucuman, en original emitido desde su péagina
web y con fecha valida. Sin perjuicio de lo aqui establecido, se exigira a los oferentes, previo a
la adjudicacion y en caso de encontrarse vencido, presenten el certificado extendido por la
DGR de la provincia con fecha valida.

g) El oferente debera adjuntar los pliegos conformados por el firmante de la oferta.
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h) SELLADO: Toda documentacion que se presente incluida la oferta debera llevar el sellado
de Ley ($ 1,00 por hoja).

i) Deberad informar un mail oficial a los efectos de ser notificado por faltante en la
documentacion a los fines de cumplir con requisitos del art. 13 Dcto. Ac. 22/1.

) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS conforme Art. 9 del PBCG inc.a); deberan
constituirse a favor del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

ART. 10 - FORMULACION DE OFERTAS ALTERNATIVAS: NO SE ACEPTARAN. -

ART. 11 - GARANTIAS: Las garantias aludidas en el Art. 10 del PBCG deberan constituirse a favor del
MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Debe adjuntarse el correspondiente comprobante de pago del sellado en rentas para las garantias que
asi lo requieran (F. 950 y F. 600).

En caso de optar por la constitucion de la garantia prevista en el art. 10 inc. a) del citado Pliego, debera

realizarse mediante depdsito bancario en la cuenta corriente N°3-636-0000312396-8 del Banco Macro
S.A. - Sucursal 636.

ART. 12 - PLAZ0 DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los precios que se coticen deberdn
mantener una duracion minima de cuarenta y cinco dias (45) dias habiles judiciales, contados a partir
de la fecha del acto de apertura, a fin de posibilitar los estudios analiticos y evaluatorios de las
propuestas. La obligacion de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por
periodos de treinta (30) dias habiles, si el oferente no hiciere saber expresamente su decision de
desistir de la misma con por lo menos diez (5) dias habiles de antelacion al vencimiento del periodo
determinado. El incumplimiento de mantener la oferta durante el plazo inicial y sus prorrogas

consentidas, es causal de la perdida de la garantia.

ART. 13 - OFERTAS PRESENTADAS - PRECISIONES, ACLARACIONES, ETC: La Comision de
Preadjudicaciones se reserva el Derecho, en cualquier etapa del proceso licitatorio, con anterioridad a
la adjudicacion, de formular a cualquiera de los licitantes, los pedidos de precisiones, aclaraciones o

ampliaciones sobre las ofertas presentadas que estime necesarias o convenientes. -

ART.14 - PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:

PLAZO: Para completar la provision solicitada, el adjudicatario dispondra de 20 (veinte) dias de emitida
la Orden de Compra, pudiendo el oferente reducir dicho plazo en su propuesta, pero no ampliarlo. En
caso de silencio se considerard aceptado el término consignado en el presente articulo.

LUGAR: Los trabajos a realizar consisten en la provision e instalacion de tres equipos de aire
acondicionado tipo piso techo de 18000 Fr. Cada uno, en el salon del 2° piso del edificio anexo

Sarmiento N° 1215, san Miguel de Tucuman, Tucuman.
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Las entregas o traslados se haran libres de todo costo para el licitante, debiendo cubrir por ello el
adjudicatario todo riesgo o gasto en concepto de flete o acarreo.

La falta de entrega de la provision adjudicada en el plazo estipulado en el presente articulo, dara lugar
a la mora automatica sin necesidad de emplazamiento judicial o extrajudicial alguno, en cuyo caso el
Ministerio Publico Fiscal se reserva el derecho de adquirir de un tercero la provision faltante, por

cuenta del adjudicatario, siendo a su cargo cualquier diferencia de precios que pudiera resultar.

ART. 15 - RECEPCION: La recepcién definitiva de los bienes y/o servicios licitados se cumplimentaré
cuando el encargado o personal calificado del Ministerio Pablico Fiscal haya verificado el estricto
cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el ART.2 del presente pliego. El adjudicatario
debera presentar el correspondiente Remito/s en original con el detalle de los bienes y/o servicios

adjudicados.

ART. 16 - PRESENTACION Y CONFORMIDAD DE LAS FACTURAS:
Las facturas deberan emitirse a nombre del Ministerio Publico Fiscal, a Sujeto Exento - IVA incluido -

CUIT 30-71557231-8, adjuntando la/s drdenes de compra con el respectivo sellado de Ley, si

correspondiere (adjuntando F.950 y F.600 con su comprobante de pago), debiendo ser presentadas en
la Secretaria Administrativa del Ministerio Publico Fiscal.

Las facturas que presenten los proveedores seran conformadas dentro de los dos 2 dias habiles
siguientes a la fecha de aceptacion de los bienes y servicios entregados por los adjudicatarios. Si las
facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha mencionada precedentemente, el plazo
indicado se computara a partir del dia siguiente al de su presentacion.

Si las facturas se presentaren en las oficinas o locales en que se hubieran entregado los elementos,
los responsables las remitiran de manera inmediata al servicio administrativo, debiendo dejarse en
las mismas, constancia de la fecha de su recepcion.

En caso de rechazo u observacion de los bienes o servicios entregados, las facturas presentadas
seran devueltas sin mas tramites o retenidas, hasta la regularizacion de las deficiencias advertidas,

segun el caso.

ART. 17 - FORMA Y PLAZQ DE PAGO: Las provisiones que se adjudiquen y sean cumplimentadas en
tiempo y forma y a total satisfaccion del Ministerio Publico Fiscal, serdn abonadas dentro de los diez

dias siguientes de producida la recepcion definitiva de los bienes licitados.

Art. 18 - CONSULTA: Para mayor informacion y por consultas llamar al teléfono 0381-4920719, en el

horario de 08:00 a 12:00 Hs. 0 a compras@mpftucuman.gob.ar
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